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1. DADES GENERALS
1.1.  ldentificacio i objecte del projecte

Ambit del projecte

Objecte del projecte

Promotor

Autors del projecte

Superficie actuacio

1.2 Descripcio

L’ambit del projecte es troba dins de diferents carrers de Castelld d’Empuries i
Empuriabrava.

L’objecte del projecte consisteix en adequar, previ un fressat i/o
apedacat on sigui necessari, I'asfalt de diferents carrers del municipi.

Ajuntament de Castell6 d’Empuries
Placa Joc de la pilota, 1
17486 — Castello d’Empuries (Girona)

Ajuntament de Castell6 d’Empuries — Serveis Técnics

Diferents superficies d’actuacio segons cada carrer.

Es proposa reasfaltar amb paviment asfaltin en calent tipus D-12, AC-16 previ un reg d’adheréncia.

RELACIO DE SUPERFICIES PER ASFALTAR 2024

IDENTIFICACIO SUPERFICIE (m?)
C/ Climent 585,34 m?
C/Marin 357 m?
C/Migjorn 750 m?
Av. Fages de Climent 620,30 m?
C/Peni 418,50 m?
C/Olivera 3.763,85 m?
C/Tamariu 2.995,75 m?
TOTAL 9.490,74 m?
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2. FINANGAMENT DE L’OBRA

El finangament es realitzara amb la corresponent aportacio pressupostaria del fons de cooperacio economica
de la Diputacio de Girona.

3. NORMATIVA

Es fa constar que les obres projectades constitueixen una obra completa, susceptible de ser lliurada a I'is
general o public corresponent i que compleixen la normativa vigent.

4. PREUS

4.1 Revisio de preus
D’acord amb les caracteristiques de I'obra i el termini d’execucio previst no es proposa revisio als preus
inclosos en el present projecte.

4.2 Justificacio de preus
La justificacio de tots i cadascun dels preus que corresponen, els quadres de preus en funcié de costos de
materials, ma d’obra, maquinaria i rendiment previst, es presenta en el Document n°4: Pressupost.

5. CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA | HOMOLOGACIO DELS INDUSTRIALS
ESPECIALISTES

Considerant el que es prescriu en la Llei de contractes de I'Estat, el tipus d’obra, el pressupost i el termini
d’execucio el contractista no ha de tenir cap classificacio especifica.

6. TERMINI D’EXECUCIO | GARANTIA

El termini d’execucio previst des de I'inici fins I'acabament total de I'obra contemplada en el present projecte
es de DOS MESQS i el termini de garantia es de dotze mesos comptats a partir de la recepcio provisional.

7. CONCLUSIO

Amb tot el que s’ha exposat en la present memoria i en els documents que s’acompanyen s’estima
suficientment detallat el present projecte perqué serveixi de base per a la sol-licitud de la subvencio i
construccio de les obres.
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8. PRESSUPOST

Pressupost execucio material 127.266,18 €
3 % Seguretat i salut 3.817,98 €

13% despeses generals 16.544,60 €
6 % benefici industrial 7.635,97 €

Pressupost 155.264,73 €
21 % IVA 32.605,59 €
TOTAL 187.870,32 €
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CAPITOL 2: ANNEXES

ANNEX N°1: Pavimentacio
ANNEX N°2: Control de qualitat dels materials

PROJECTE DE REASFALTATGE DE DIFERENTS
CARRERS DEL MUNICIPI
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ANNEX N°1: PAVIMENTACIO

El ferm de la calgada sera del tipus V2 amb una composicio tipus 2AAI:

4cm de mescla bituminosa en calent de composicio densa D-12 amb granulat calcari i betum asfaltic

de penetracio, estesa i compactada al 95% de I'assaig Marshall

16¢cm de mescla bituminosa en calent de composicio semidensa S-20 amb granulat calcari i betum

asfaltic de penetracio, estesa i compactada al 95€ de I'assaig Marshall

30cm de base tot-u-artificial, amb estesa i piconatge del material al 95€ del PM
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ANNEX N° 2: CONTROL DE QUALITAT DELS MATERIALS
PLA DE CONTROL
1. MOVIMENTS DE TERRES, FORMACIO DE L'ESPLANADA | APORTACIO DEBASES
a) DERMINACIO DE QUALITA DEL SOL EXISTENT
0BRA
CONTROL A REALITZAR Qualitat dels sols existents.
UNITAT 3.700 m3 d'esplanada en desmunt.
NOM D'ASSAIG 16 Granulométric
16 Limits d’Atterberg.
16 Proctor modificat
16 index CBR
16 Contingut de matéria organica.
16 Contingut d'humitat “in situ”.
TAULA D’ASSAIGS
CONTROL A REALITZAR Qualitat dels sols existens.
UNITAT DE MOSTREIG 200 m3 d'esplanada en desmunt o terraplé.
NOM D'ASSAIG NORMES D’ASSAIG GRANDARIA
MOSTRA
1 Granulométric NLT 104/72  (UNE 7328/75) 20Kg
1 Limits d'Atterberg NLT 105 i  106/72 (UNE 7377-76 i 10 Kg
7378-75)
1 Proctor modificat NLT108/72  (UNE 7365-799) 50Kg
1 index CBR NLT 111/78 50 Kg
1 Contlngut de matéria  NLT117/72  (UNE 7368-7.7) 5Kg
organica
1 Contingut d’humitat "in NLT102/72  (UNE 7328-75) 20Kg
situ”

b) DETERMINACIO DE LA QUALITAT DEL SOL A PORTAT DE SUB-BASE

0BRA
CONTROL A REALITZAR Qualitat dels sols aportats.
UNITAT 4.500 m3 de sub-base
NOM D'ASSAIG 14 Granulométric
14 Limits d’Atterberg.
14 Proctor modificat
14 index CBR
14 Contingut de matéria organica.
14 Contingut d'humitat “in situ”.
20 Densitats in situ
TAULA D’ASSAIGS
CONTROL A REALITZAR Qualitat dels sols aportats.
UNITAT DE MOSTREIG 1.000 m3 de sub-base.
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NOM D'ASSAIG NORMES D’ASSAIG GRANDARIA MOSTRA
1 Granulométric NLT 104/72  ( UNE 7328/75) 20 Kg
1 Limits d'Atterberg NLT 105 i  106/72 (UNE 7377-76 i 10 Kg
7378-75)
1 Proctor modificat NLT108/72  (UNE 7365-799) 50Kg
1 index CBR NLT 111/78 50 Kg
1 Contingut de materia  NLT117/72  (UNE 7368-7.7) 5Kg
organica
1 Contingut d’humitat "in NLT 102/72  (UNE 7328-75) 20Kg
situ”

2. PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFALTIC

a) COMPROVACIO DE L'EXECUCIO DEL PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFALTIC.

0BRA
CONTROL A REALITZAR Execucio de paviments d'aglomerat asfaltic S-
20/G-20.
UNITAT 2.550 Tn de mescla bituminosa estesa en calent.
NOM D'ASSAIG 21 Assaig Marshall (*)
21 Granulometria dels arids extrets de la mescla(*).
10 Calcul.de forats (*).
10 Contingut de lligant (*).
20 Assaigs de desgast LosAngeles.
(*) 2 assaigs per capa.
TAULA D’ASSAIGS
CONTROL A REALITZAR Execucid de paviments d'aglomerat asfaltic S-20/G-20
UNITAT DE MOSTREIG 500 Tn de mescla bituminosa estesa en calent.
NOM D'ASSAIG NORMES D’ASSAIG GRANDARIA
MOSTRA
2 Assaig Marshall NLT 159
2 Granulometria dels arids NLT 165
extrets
1 Calcul de forats NLT 168
1 Contingut de lligant NLT 164
2 Assaig de desgas Los
Angeles
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1.1. NATURALESA | OBJECTE DEL PLEC DE CONDICIONS

El present Plec de Condicions, com part del projecte arquitectonic, té per finalitat regular I'execucio de les obresfixant els
nivells tecnics i de qualitat exigibles, precisant les intervencions que corresponen, segons el contracte i d'acord a la legislacio
aplicable, al Contractista o constructor de la mateixa, els seus técnics y encarregats i al técnic director de I'obra, aixi
com les relacions entre tots ells i les seves corresponents obligacions amb vista al compliment del contracte de I'obra.

1.2 DOCUMENTACIO DEL CONTRACTE D'0BRA
El present projecte consta dels segiients documents:

- Document N°1 ; Memoria i Annexos.

- Document N°2 : Planols.
- Document N°3 : Plec de Condicions.
- Document N°4 : Pressupost.

- Document N° : Estudi Basic de seguretat i salut
El contingut d'aquests documents s'haura detallat a la memoria.

S'entén per documents contractuals, aquells que resten incorporats al Contracte i que son d'obligat acompliment, llevat
modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitacio sota pressupost, son:

- Planols.

- Plec de Condicions.
- Quadre de preus N°1.
- Quadre de preus N°2.

- Pressupost total.

La resta de documents o dades del projecte son informatius i estan constituits per la Memoria, amb tots els seus annexos,
els Amidaments i els pressupostos Parcials.

Els esmentats documents informatius representen només una opinio fonamentada d'Administracio, sense que aixo
suposi que es responsabilitzi de Ia certesa de les dades que es subministren. Aquestes dades han de considerar-se,tan
sols, com a complement d'informacio que el contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans.

Només els documents contractuals, definits a I'apartat anterior, constitueixen la base del Contracte; per tant, el
contractista no podra al-legar cap modificacio de les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als
documents informatius (com, per exemple, preus de base de personal, maquinaria i materials, préstecs o abocadors,
distancies de transport, caracteristiques dels materials, justificacio de preus, etc...), llevat que aquestes apareixin en algun
document contractual.

El Contractista sera, dons, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la suficient informacio directa, que
rectifiqui o ratifiqui 1a continguda als documents informatius del Projecte.

El que s'ha esmentat al Plec de Condicions i 0 més als Planols, o viceversa, haura de ser executat com si hagués estat exposat
a ambdos documents, sempre que, a criteri del Director, quedin suficientment definides les unitats d'obra

corresponents, i aquestes tinguin preu al Contracte.
El cost de les mesures preventives de sequretat i proteccio de la salut dels treballadors estara inclos en els preus
unitaris de les diferents partides d’obra i, per tant, no mereixeran cap abonament a part
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2.1 DELIMITACIO GENERAL DE FUNCIONS TECNIQUES
2.2.3. Técnic director de I'obra.
Correspon al Técnic director de 'obra:

a) Redactar el document d'estudi i analisi del Projecte d'acord al previst en I'article 1er.4. de les Tarifes
d'Honoraris aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener.

b) Planificar, a I vista del projecte arquitectonic, del contracte i de la normativa técnica d'aplicacio, el control
de qualitat i economic de les obres.

c) Redactar, quan es requereixi, I'estudi dels sistemes adequats als riscos del treball en la realitzacio de I'obra

i aprovar el Pla de seguretat i higiene per l'aplicacio del mateix.
d) Efectuar el replanteig de 'obra i preparar I'acta corresponent, subscrivint-a juntament amb el Constructor.

e) Comprovar les instal-lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i higiene en el treball, controlant
la seva correcta execucio.

f) Realitzar 0 disposar les proves i assaigs de materials, instal-lacions i altres unitats d'obra segons les freqiiéncies
de mostratge programades en el pla de control, aixi com efectuar les altres comprovacions que resultin
necessaries per assegurar la qualitat constructiva d'acord amb el projecte i la normativa técnica aplicable.
Delsresultats informara puntualment al Constructor, donant-li, en el seu cas, les ordres oportunes; de no resoldre’s
la contingéncia adoptara mesures mides que correspongui .

g) Realitzar els amidaments d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a les certificacions
valorades i a la liquidacio final de l'obra.

h) Subscriure el certificat final d'obra.

2.2.4. El constructor.
Correspon al constructor:

a) Organitzar els treballs de construccio, redactant els planols d'obra que calguin i projectant i projectant o
autoritzant les instal-lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra.

b) Elaborar, quant es requereixi, el Pla de Sequretat i Higiene de l'obra en aplicacio de I'estudi corresponent, i
disposar, en tot cas, l'execucio de les mesures preventives, vetilant pel el seu compliment i per 'observanca de la

normativa vigent en materia de sequretat i higiene en el treball.
c) Subscriure amb el técnic director, 'acta de replanteig de l'obra.

d) Ordenar i dirigir I'execucio material d'acord amb el projecte, les normes técniques i a les regles de la bona
construccio. A tal efecte, és el cap de tot el personal que intervingui en 'obra i coordina les intervencions
dels subcontractistes.

e) Assegurar la idoneitat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzin, comprovant
dels preparats en obra i rebutjant, per iniciativa propia o per prescripcid del técnic director, els
subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents de idoneitat requerits per les
normes d'aplicacio.

f) Custodiar el Llibre d'ordres i sequiment de l'obra, i donar I'enterat a les anotacions que es practiquen en el mateix.
g) Facilitar al técnic director, amb antelacio suficient, els materials precisos per el compliment de la comesa.

h) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidacio final.

i) Subscriure amb el Promotor les actes de recepcid provisional i definitiva.

i) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra.
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2.2 OBLIGACIONS I DRETS GENERALS DEL CONSTRUCTOR O CONTRACTISTA
2.2.5. Verificacid dels documents del projecte.

Abans de donar comengament a les obres, el Constructor consignara per escrit que la documentacio aportada i resulta
suficient per la comprensio de la totalitat de I'obra contractada, o en cas contrari, sol-licitara els aclariments pertinents.

2.2.6. Pla de seguretat i higiene.

El Constructor, a la vista del Projecte d'Execucio contenint, en el seu cas, I'Estudi de Seguretat i Higiene, presentara el
Pla de Sequretat i Higiene de I'obra a I'aprovacio del Técnic de la direccio facultativa.

2.2.7. Oficina en l'obra.

El Constructor habilitara a a obra una oficina on hi existira una taula o taulell adequat, en el que es puguin extendre i
consultar els planols. En aquesta oficina tindra sempre el Contractista a disposicio de la Direccio Facultativa:

-El projecte d'Execucio complert, incluits els complements que en el seu cas, redacti I'Arquitecte.
-La Llicencia d'Obres.
-El Llibre d'Ordres i Assisténcies.

-EI Pla de Seguretat i Higiene.
-El Llibre d'Incidéncies.
-El Reglament i Ordenanca de Seguretat i Higiene en el Treball.

-La documentacio de les assegurances dites en l'arpartat 2.2.4. El constructor.

Disposara a més a més el Constructor una oficina per la Direccio facultativa, convenigntment acondicionada per qué en
ella si pugui treballar amb normalitat a qualsevol hora de la jornada.

2.2.8. Representacio del contractista.

El Constructor esta obligat a comunicar a la propietat la persona designada com delegat seu a I'obra, que tindra el caracter
de cap de la mateixa, amb dedicacio plena i amb facultats per representar-lo i adoptar en tot moment totes les

decisions que competeixin a la contracta. -
Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifiqui en 'apartat 2.2.4. El constructor.

Quan la importancia de les obres ho requereixi i aixi es consigni en el Plec present, el Delegat del Contractistasera un
facultatiu de grau superior 0 grau mig, Segons els cassos.

El Plec de Condicions particulars determinara el personal facultatiu o especialista que el Constructor s'obligui a mantenir
en l'obra com a minim, i el temps de dedicacio compromes.

L'incompliment d'aquesta obligacio o, en general, Ia falta de qualificacio suficient per part del personal segons la naturalesa
dels treballs, facultara a 'Arquitecte per ordenar la paralitzacio de les obres, sense dret a cap reclamacio, finsque
s'adobi la deficiéncia.
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2.2.9. Preséncia del constructor en l'obra.

El cap d'obra, per si 0 per mitja dels seus técnics, 0 encarregats estara present durant la jornada legal de treball i acompanyara
al Técnic director, en les visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposicio per la practica dels reconeixements
que es considerin necessaris i subministrant-los les dades precises per la comprovacio d'amidaments i liquidacions.

2.2.10. Treballs no estipulats.

Us obligacio de la contracta executar quan sigui necessari per la bona construcci6 i aspecte de les obres, encara que no
es trobi expressament determinat en els documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta
interpretacio, ho disposi I'arquitecte dintre dels limits de possibilitats que els pressupostos habilitin per cada unitat
d'obra i tipus d'execucio.

En defecte d'especificacio en el Plec de Condicions particulars, s'entendra que requereixi reformat de projecteamb el
consentiment exprés de la propietat, tota variacio que suposi increment de preus d'alguna unitat d'obra en més del 20 per
100 o del total del pressupost en més d'un 10 per 100.

2.2.11. Interpretacions, aclaracions i modificacions dels documents del projecte.

Quan es tracti d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels planols ocroquis,
les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al Gonstructor, estant aquest obligat a la
vegada a tornar els originals 0 les copies subscrivint amb la seva firma 'enterat, que figurara al peu de totes les ordres, avisos
0 instruccions que rebi de 'Aparellador o Arquitecte Técnic.

Qualsevol reclamacio que en contra de les disposicions preses per aquests cregui oportil fer el Gonstructor, haura de dirigir-
la, dins precisament del termini de tres dies, a qui la hagués dictat, el qual donara al Constructor el corresponent rebut, Si
aquest ho demanés.

El Constructor podra demanar del Técnic director, segons les seves respectius comeses, les instruccions o aclariments
que es precisin per a correcta interpretacio i execucio del que s'ha projectat.

2.2.12. Reclamacio contra les ordres de la direccid.

Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres 0 instruccions que sorgeixen de la Direccio Facultativa,
unicament podra presentar-les, a través del técnic director, davant la Propietat, si son d'ordre economic i d'acord amb
les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Gontra disposicions d'ordre técnic delTecnic
director, no s'admetra cap reclamacio, podent el Contractista salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportu,
mitjancant exposicio raonada dirigida a 'Arquitecte, el qual podra limitar la seva contestacio a 'acusament de rebut, que en
tot cas sera obligatori per aquest tipus de reclamacions.
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2.2.13. Recusacio per el contractista del personal anomenat per el técnic director.

El Constructor no podra recusar als técnics, o personal encarregat per aquests la vigilancia de les obres, ni demanar
que per part de la propietat es designin altres facultatius per els reconeixements i amidaments.

Quan es cregui perjudicat per la labor d'aquets, procedira d'acord amb el que estipula apartat precedent, perd sense
que per aquesta causa pugui interrompin-se ni pertorbar-se la marxa dels treballs.

2.2.14. Faltes del personal.

El técnic director, en suposits de desobediéncia a les seves instruccions, manifesta incompeténcia 0 negligénciagreu que
comprometin o pertorbin la marxa dels treballs, podra requerir al Contractista perqué aparti de I'obra als dependents
0 operaris causants de la pertorbacio.

El Contractista podra subcontractar capitols o unitats d'obra o altres contractistes i industrials, amb subjeccié en el seu cas,
a 'estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista general
de l'obra.

2.3. PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TREBALLS, ALS MATERIALS | ALS MITJANS AUXILIARS
2.3.1. Camins i accessos.

El Constructor disposara per el seu compte els accessos a la obra i el tancament o vallat d'aquesta. El técnic director
podra exigir [a seva modificacio o millora.

2.3.2. Replanteig.

El Constructor iniciara les obres amb el replanteig de les mateixes en el terreny, assenyalant les referéncies principals
que mantindra com a base de ulteriors replanteigs parcials. Aquets treballs es consideraran a carrec del Contractista
iinclos en la seva oferta.

El Constructor sotmetra el replanteig a la aprovacio del Técnic director i una vegada aquest hagi donat la sevaconformitat
preparara un acta acompanyada d'un planol que haura de ser aprovada per I'Arquitecte, essent responsabilitat del
Constructor ometre aquest tramit.

2.3.3. Inici de I'obra. Ritme d'execucid dels treballs.
El Constructor donara inici a les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, desenvolupant- les en la
forma necessaria per qué dintre dels periodes parcials en aquells assenyalats quedin executats els treballs

corresponents i, en conseqiiéncia, I'execucio total es porti a terme dintre del termini exigit en el Contracte.

Obligatoriament i per escrit, el Contractista haura de donar compte al Técnic director de lnici dels treballs almenys amb
tres dies d'antelacio.
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2.3.4. Ordre dels treballs.

En general, la determinacio de l'ordre dels treballs es facultat de la contracta, menys en aquells casos en qué, per
circumstancies d' ordre técnic, estimi convenient la seva variacio la Direccio Facultativa.

2.3.5. Facilitats per altres contractistes.

D'acord amb el que requereixi Ia Direccio Facultativa, el Contractista General haura de donar totes les facilitats raonables
per la realitzacio dels treballs que li siguin encomanats a tots els altres Contractistes que intervinguin en l'obra.Tot aix0
sense perjudici de les compensacions economiques que pertoquin entre Contractistes per utilitzacio de mitjans
auxiliars o subministraments d’energia o altres conceptes.

En cas de litigi, ambdds Contractistes estaran a el que resolgui la Direcci6 Facultativa.
2.3.6. Ampliacio del projecte per causes imprevistes o de forca major.

Quan calgui per motiu imprevist o per qualsevol accident, ampliar el Projecte, no s’interrompran els treballs, continuant-
los segons les instruccions donades per 'Arquitecte mentre es formula o es tramita el Projecte Reformat.

El Constructor esta obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials tot el que la Direccio de les obres disposi
per apuntalaments, enderrocs, recalgaments o qualsevol altre obra de caracter urgent, anticipant per el moment aquest
servei, l'import del qual sera consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que es
convingui.

2.3.7. Prorroga per causa de forca major.

Si per causa de forca major 0 independent de 1a voluntat del Constructor, aquest no pogués comengar les obres, 0 hagués
de suspendre-les, 0 no i fos possible acabar-les en els terminis pre-fixats, se li atorgara una prorroga proporcionada
per al compliment de Ia contracta, previ informe favorable del técnic director. Per aixo, el Gontructor exposara, en escrit
dirigit al técnic director, la causa que impedeix 'execucio o la marxa dels treballs i el retras que per aixo s'origina en els terminis
acordats, raonant degudament Ia prorroga que per dita causa sol-licita.

2.3.8. Responsabilitat de la direccid facultativa en el retard de I'obra.

El Contractista no podra excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, allegant com causa lamanca
de planols i ordres de la Direccio Facultativa, a excepcio del cas en que havent-lo sol-licitat per escrit no se li haguessin
proporcionat.

2.3.9. Condicions generals d’execucio dels treballs.

Tots els treballs s’executaran amb estricta subjeccio al Projecte, a les modificacions del mateix que préviament hagin
sigut aprovades i a les ordres i instruccions que sota la seva responsabilitat i per escrit entreguen al tcnic director i al
Constructor, dintre de les limitacions pressupostaries i de conformitat amb el que s'especifica en 'apartat 2.2.10. Treballs no
estipulats.
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2.3.10. Obres ocultes.

De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a la terminacio de I'edifici, $’aixecaran els planolsprecisos
per que quedin perfectament definits; aquests documents s’estendran per duplicat, entregant-se: un al técnicdirector;
i l'altre al Contractista, signants tots ells per els tres. Aquets planols, que hauran d'anar suficientment acotats, es
consideraran documents indispensables i irrecusables per efectuar els amidaments.

2.3.11. Treballs defectuosos.

El constructor ha d'utilitzar els materials que compleixin les condicions exigides en les "Condicions generals i particulars
d'indole tacnica" del Plec de Condicions i realitzara tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb el que s'especifica
també en dit document.

Per aixo, i fins que tingui lloc Ia recepcio definitiva de 'edifici, &S responsable de I'execucio dels treballs que hacontractat
i de les faltes i defectes que en aquests pugui existir per la seva execucio dolenta o per la deficient qualitat dels materials
utilitzats o aparells col-locats, sense que l'exoneri de responsabilitat el control que compte al Técnic director, ni tampoc
el fet de que aquests treballs hagin sigut valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s’entendran esteses
i abonades a bon compte.

Com a conseqiiéncia de 'anteriorment expressat, quan el técnic director adverteixi vicis o defectes en els treballs executats,
0 que els materials utilitzats o els aparells col-locats no reuneixen les condicions preceptuades, ja sigui en el curs de
l'execucio dels treballs, o finalitzats aquets, i abans de verificar-se la recepcio definitiva de l'obra, podra disposar que les parts
defectuoses siguin enderrocades i reconstruides d'acord amb lo contractat, i tot aix0 a carrec de la contracta. Si aquesta
no estimés justa la decisio i es negués a la demolicio i reconstruccio ordenades, es plantejara la giiestio davant el tecnic
director de l'obra, que sera qui ho resoldra.

2.3.12. Vlicis ocults.
Si el tecnic director tingués fundades raons per creure en I'existéncia de vicis ocults amagats de construccio en les obres
executades, ordenara efectuar en qualsevol temps, i abans de 1a recepcio definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui

necessaris per reconéixer els treballs que suposi defectuosos.

Les despeses que s'ocasionin seran a compte del Constructor, sempre que els vicis existeixin realment, en 2cas contrari
seran a carrec de la Propietat.

2.3.13. Procedencia dels materials i dels aparells.

El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que li sembli convenients,
excepte en els casos en que el Plec Particular de Condicions Técniques preceptui una procedéncia determinada.

Obligatoriament, i abans de procedir a la seva utilitzacio o provisio, el Constructor deura presentar al Técnic director
una llista complerta dels materials i aparells que utilitzara en la que s'especifiquin totes les indicacions sobre marques,
qualitats, procedéncia i idoneitat de cadascun d'ells.
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2.3.14. Presentacio de mostres.

A peticio del técnic director, el Constructor i presentara les mostres dels materials sempre amb antelacio prevista en el
Calendari de l'obra.

2.3.15. Materials no utilitzables.

El Constructor, a costa seva, transportara i col-locara, agrupant-los ordenadament i en el lloc adequat, els materials
procedents de les excavacions, etc..., que no siguin utilitzables a l'obra.

Es retiraran d'aquesta o es portaran a 'abocador, quan aixi estigués establert en el Plec de Condicions particulars vigent en
l'obra.

Sino s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran d'ella quan aixi ho ordeni el Técnic director, peroacordant
préviament amb el Constructor la seva justa taxacio, tenint en compte el valor de dits materials i les despeses del seu
transport.

2.3.16. Materials i aparells defectuosos.

Quan els materials, elements de instal-lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec, 0 no tinguessin
a preparacio en ell exigida o, en fi, quan la falta de prescripcions formals d'aquell, es reconegués o demostrésque no
eren adequats per el seu objecte, el Técnic director, donara ordre al Constructor de substituir-les per altres que
satisfacin les condicions o0 omplin l'objecte a qué es destinen

Sials quince (15) dies de rebre el Constructor ordre de que retiri els materials que no estiguin en condicions, noha sigut
complida, podra fer-ho la Propietat carregant les despeses a la contracta.

Si els materials, elements d'instal-lacions o aparells fossin defectuosos, perd acceptables a judici del Técnic director,
es rebran perd amb la rebaixa del preu que aquell determini, a no ser que el Constructor prefereixi substituir-les per
altres en condicions.

2.3.17. Despeses ocasionades per proves i assaigs.

Totes les despeses originades per les proves i assaigs de materials o elements que intervinguin en la execucio de les obres,
seran a compte de la contracta.

Tot assaig que no hagi resultat satisfactori o que no ofereixi les suficients garanties podra tornar-se a fer de nou a carrec del
mateix.
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2.3.18. Neteja de les obres.

Es obligacio del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials sobrants, fer
desaparéixer les instal-lacions provisionals que no siguin necessaries, aixi com adoptar les mesures i executar tots els treballs
que siguin necessaris per que I'obra ofereixi un bon aspecte.

2.3.19. Obres sense prescripcions.

En I'execucio de treballs que entrin en la construccid de les obres i per els quals no existeixin prescripcions consignades
explicitament en aquest Plec ni en la restant documentacio del Projecte, el Constructor s'atendra, en primerterme, a les
instruccions que dicti la Direccid Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i practiques de la bona
construccio.

2.4. RECEPCIONS D'EDIFICIS | OBRES ANEXES
2.4.1. Recepcions provisionals.

Trenta dies abans de donar fi a les obres, comunicara el técnic director a la Propietat la proximitat del seu acabament
afi de convenir la data per l'acte de recepcio provisional.

Aquesta es realitzara amb la intervencio de la Propietat, del Constructor, i del Técnic director. ES convocara també als
restants técnics que, en el seu lloc, haguin intervingut en la direccid amb funcio propia en aspectes parcials o unitats
especialitzades.

Practicant un detingut reconeixement de les obres, s’estendra una acta amb tants exemplars com intervenint isignats
per tots ells. Des d'aquesta data es comencara a carrer el termini de garantia, si les obres es trobessin en estat de ser
admeses. A continuacio, els Técnics de la Direccio Facultativa estendran el corresponent Certificat de final d'obra.

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es fara constar en l'acta i es donaran al Constructor les oportunes
instruccions per posar remei als defectes observats, fixant un termini per subsanar-los, expirat el qual, s'efectuara un
nou reconeixement a fi de procedir a a recepcio provisional de l'obra.
Si el Constructor no hagués complert, podra declarar-se resolt el contracte amb pérdua de la fianca.

2.4.2. Documentacid final de l'obra.
Eltecnic Director facilitara a la Propietat la documentacio final de les obres, amb les especificacions i contingut disposat
per [a legislacio vigent i, si es tracta d'habitatges, amb el que s'estableixi en els paragrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 del
article 4rt. del Real Decret 515/1989, de 21 d'abril.

2.4.3. Amidament definitiu dels treballs i liquidacio provisional de l'obra.

Rebudes provisionaiment les obres, es procedira immediatament per el Técnic director al seu amidament definitiu, amb precisa
assisténcia del Constructor o del seu representant. S'estendra I'oportuna certificacio per triplicat que, aprovada per
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['Arquitecte amb la seva signatura, servira per a I'abonament per la Propiedad del saldo resultant excepte la quantitat
retinguda en concepte de fianca.

2.4.4. Termini de garantia.

El termini de garantia deura estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas mai haura de ser inferior a
nou mesos.

2.4.5.. Conservacid de les obres rebudes provisionalment.

Les despeses de conservacio durant el termini de garantia comprés entre les recepcions provisional i definitiva, aniran a
carrec del Contractista.

Si I'edifici fos ocupat o utilitzat abans de la recepcio definitiva, la guarda, neteja i reparacions causades per la utilitzacio
aniran a carrec del propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defecte en les instal-lacions, seran a carrec de la
contracta.

2.4.6. Recepcid definitiva.

La recepcio definitiva es verificara després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i amb les mateixes
formalitats que la provisional. A partir d'aquesta data s'acabara la obligacio del Constructor de reparar a carrec seu
aquells desperfectes inherents a la normal conservacio dels edificis i quedaran unicament subsistents totes
responsabilitats que pugui tenir per vicis de la construccio.

2.4.7. Prorroga del termini de garantia.

Si-al procedir al reconeixement per a Ia recepcio definitiva de l'obra, no es trobés aquesta en condicions degudes, s'aplagara
dita recepcio definitiva i el Tecnic director marcara al Constructor els terminis i formes en que hauran de realitzar- se les
obres necessaries i, de no efectuar-se dintre d'aquells, podra resoldre’s el contracte amb pérdua de la fianga.

2.4.8. Recepcions de treballs quina contracta hagi sigut rescindida.

En el cas de resolucio del contracte, el Contractista vindra obligat a retirar, en el termini que es fixi en el Plec de Condicions
Particulars, la maquinaria, mitjans auxiliars, instal-lacions, etc..., a resoldre els subcontractes que tingués concertats i
a deixar l'obra en condicions de ser recomengada per una altre empresa.

Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tramits establerts en l'apartat 2.3.18. Neteja
de les obres. Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons el que disposen els apartats
2.4.3. Amidament definitiu dels treballs i liquidacio provisional de l'obra. i 2.4.4. Termini de garantia. d'aquest Plec.

Per les obres i treballs no acabats pero acceptables a judici del Director técnic, s'efectuara una sola i definitiva
recepcio.
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3.1. PRINCIPI GENERAL

Tots els que intervinguin en el procés de construccio tenen dret a percebre puntualment les quantitats devengades per
la seva correcta actuacio d'acord amb les condicions contractualment establertes.

La propietat, el contractista i, en el seu cas, els técnics poden exigir-se reciprocament les garanties adequades al compliment
puntual de les seves obligacions de pagament.

3.2. FIANCES
El contractista prestara fianca d'acord amb algun dels segtients procediments, segons s'estipuli:

a) Diposit previ, en metal-lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10
per 100 del preu total de contracta.
b) Mitjangant retencid en les certificacions parcials 0 pagaments a compte en igual proporcio.

3.2.1. Fianca provisional.

En el cas de que I'obra s'adjudiqui per subhasta pablica, el diposit provisional per prendre part en ells s'especificara
en l'anunci de la mateixa i la seva quantia sera d'ordinari, i excepte estipulacio diferent en el Plec de Condicions
particulars vigent en l'obra, de un tres per cent (3 per 100 ) com a minim, del total del pressupost de contracta.

El Contractista a qui s'hagi adjudicat I'execucio d'una obra o servei, deura dipositar en el punt i termini fixats en l'anunci
de la subhasta o el que es determini en el Plec Condicions particulars del Projecte, Ia fianga definitiva que s'assenyala
i, en el seu defecte, el seu import sera el deu per cent (10 per 100) de la quantitat per la que es faci I'adjudicacio
de l'obra, fianga que pot constituir-se en qualsevol de les formes especificades en 'apartat anterior.

El termini assenyalat en el paragraf anterior, i excepte condicid expressa establerta en el Plec de Condicions particulars,
no excedira de trenta dies naturals a partir de la data en qué se li comuniqui I'adjudicacio, i dintre d'aquest haura de presentar
l'adjudicatari la carta de pagament o rebut que acrediti la constitucio de Ia fianca a que es refereixi el mateixparagraf. Si
no es compleix aquest requisit es declarara nul.la 'adjudicacio, i 'adjudicatari perdra el diposit provisional que hagi fet per
prendre part en la subhasta.

3.2.2. Execucio de treballs a carrec de la fianca.
Siel Contractista es nega a fer per el seu compte els treballs precisos per acabar la obra en les condicions contractades,
['Arquitecte tecnic, en nom i representacio del Propietari, ordenara executar a un tercer, o, podra realitzar-los directament per
administracio, abonant el seu import amb la fianga dipositada, sense perjudici de les accions a que tinguidret el Propietari,
en el cas de que Iimport de la fianga no fos suficient per cobrir limport de les despeses efectuades en les unitats d'obra que
fossin rebutjades.

3.2.3. Devolucio de la fianga en general.

La fianca retinguda sera tornada al Contractista en un termini que no sera mes gran de trenta (30) dies una vegada
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signada 'Acta de Definitiva de l'obra. La propietat podra exigir que el Contractista li acrediti a liquidacio dels seus deutes
causats per 'execucio de I'obra, tals com salaris, subministraments, subcontractes...

3.2.4. Devolucio de la fianca en el cas d'efectuar-se recepcions parcials.

Si la propietat, amb la conformitat del técnic director, accedeixi a fer recepcions
3.3. DELS PREUS
3.3.1. Composicid dels preus unitaris.

El calcul dels preus de les diferents unitats d'obra es el resultat de sumar els costos directes, els indirectes, les
despeses generals i el benefici industrial.

Es consideraran costos directes

a) La ma d'obra, amb els plus i carregues i assegurances socials, que intervinguin
directament en l'execucio de la unitat d'obra.

b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de que
es tracti 0 que siguin necessaris per la seva execucio.

c) Els equips i sistemes técnics de seguretat i higiene per la prevencio i proteccio
d'accidents i malalties professionals.

d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc..., que tinguin lloc per
l'accionament o funcionament de la maquinaria i instal-lacions utilitzades en I'execucio de
la unitat d'obra.

e) Les despeses d'amortitzacio i conservacio de la maquinaria, instal.lacions, sistemes
i equips anteriorment esmentats.

Es consideraran costos indirectes

Les despeses de installacio d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificacio de magatzems, tallers, pavellons
temporals per obrers, laboratoris, assegurances, etc., els de personal tecnic i administratiu adscrit exclusivament a
l'obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran en un percentatge de costos directes.

Es consideraran despeses generals

Les despeses d'empresa, despeses financeres, carregues fiscals i taxes de ['Administracio, legalmentestablertes. Es
xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes ( en els contractes d'obres de I'Administracio
publica aquest percentatge s'estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100).

Benefici industrial
El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les anteriors partides.

Preu d'Execucio material
Es denominara Preu de Execucio material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes




Nkl PROJECTE DE REASFALTATGE DE DIFERENTS

CARRERS DEL MUNICIPI
A '\ Ajuntament de

' "amy la Comtal Vila de
A ] 4

Castellé d'Empiries
A 4

aexcepcio del Benefici Industrial.

Preu de Contracta
El preu de Contracta es la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici Industrial.
L'VA gira sobre aquesta suma pero no integra el preu.

3.3.2. Preus de contracta import de contracta.
En el cas de que els treballs a realitzar en un edifici 0 obra qualsevol es contractin a risc i ventura, s'entén per Preu de
contracta limporta del cost total de |a unitat d'obra, es a dir, el preu d'Execucio material, mes el tant per cent (%) sobre
aquest darrer preu en concepte de Benefici Industrial del Contractista. El benefici s'estima normaiment, en 6 per 100, excepte
que en les condicions particulars s'estableixi un altre diferent.

3.3.3. Preus contradictoris.

Es produiran preus contradictoris tnicament quan la Propietat mitjangant 'Arquitecte tecnic decideixi introduir unitats
0 canvis de qualitat en alguna de les previstes, 0 quan sigui necessari afrontar alguna circumstancia imprevista. El
Contractista estara obligat a efectuar els canvis.

A falta d'acord, el preu es resoldra contradictoriament entre I'arquitecte i el Contractista abans de comengar l'execucio
dels treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix la diferéncia es buscara, en primer
lloc, al concepte més analeg dins del quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus d'us més freqiient
en la localitat.

Els contradictoris que hi hagués es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte.

3.3.4. Reclamacions d'augment de preus per causes diverses.
Si el Contractista, abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamacio o observacio oportuna, no podra
sota cap pretext d'error 0 omissio fer reclamacio d'augment del preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que
serveixi de base per l'execucio de les obres (amb referéncia a Facultatius).

3.3.5. Formes tradicionals de mesurar o d'aplicar preus.
En cap cas podra al-legar el Contractista els usos i costums del pais respecte de I'aplicacio dels preus o de la forma
de mesurar les unitats d'obra executades. Es tindra en compte en primer lloc, el Plec General de Condicions Técniques,
i en segon lloc, al Plec General de Condicions particulars.

3.3.6. Revisio dels preus contractats.
Contractant-se les obres a risc i ventura, no s'admetra la revisio dels preus mentre que l'increment no arribi, en la suma de

les unitats que faltin per realitzar d'acord amb el Calendari, un muntant superior al tres per 100 (3 per 100) de l'import
total del pressupost de Contracte.
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Cas de produir-se variacions en aica superiors a aquest percentatge, s'efectuara la corresponent revisio d'acord amb la
formula establerta en el Plec de Condicions Particulars, percebin el Contractista la diferéncia en més que resulti per la
variacio del IPC superior al 3 per 100. No hi haura revisio de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis
fixats en el Calendari de l'oferta.

3.3.7. Provisio de materials.

El Contractista queda obligat a executar les provisions de materials o aparells d'obra que la Propietat ordeni perescrit.
Els materials de provisio, una vegada abonats per el Propietari son, de la exclusiva propietat d'aquest; de la sevacura
i conservacio sera responsable el Contractista.

3.4. 0BRES PER ADMINISTRACIO

3.4.1. Administracid.
Es denominen "Obres per Administracid" aquelles en que les gestions que calguin per la seva realitzacio les porti directament
el propietari, bé per si mateix o per un representant seu o bé per mediacio de un constructor.

Les obres per administracio es classifiquen en les dos modalitats segiients:

a) Obres per administracio directa.
b) Obres per administracio delegada o indirecta.

3.4.2. Obres per administracio directa.

Es denomina "Obres per Administracio directa” aquelles en les que el Propietari per si mateix o per mediacio deun
representant seu, que pugui ser el propi tecnic director, expressament autoritzat a aquests efectes, porti directament les
gestions que calguin per l'execucio de l'obra, adquirint els materials, contractant el seu transport a I'obra i, en suma
intervenint directament en totes les operacions que calguin per qué el personal i els obrers contractats per ell puguin
realitzar-Ia; en aquestes obres el constructor, si hi fos, o l'encarregat de la seva realitzacio, es un simple dependent del
propietari, ja sigui com empleat seu 0 com autonom contractat per ell, que es qui reuneix en si, per tant, la doble
personalitat de Propietari i Contractista.

3.4.3. Obres per administracio delegada o indirecta.
S'entén per "Obra per Administracio delegada o indirecta” Ia que convenen un Propietari i un Constructor
per que aquest, per compte d'aquell i com delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es
convinguin.

Son per tant, caracteristiques peculiars de les "Obres per Administraci delegada o indirecta” les segients:

a) Per part del Propietari, la obligacio d'abonar directament o per mediacio del Constructor totes les
despeses inherents a la realitzacio dels treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de poder
ordenar, bé per si mateix o per mitja del tecnic Director en la seva representacio, I'ordre i la marxa dels
treballs, I'eleccio dels materials i aparells que en els treballs han d'utilitzar-se i, en suma, tots els elements
que cregui necessaris per regular la realitzacio dels treballs convinguts.
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b) Per part del Constructor, 1a obligacio de portar la gestio practica dels treballs, aportant els seus coneixements
constructius, els mitjans auxiliars que calguin i, en suma, tot el que, en harmonia amb la seva comesa,
es requereixi per I'execucio dels treballs, rebent per aixo del Propietari un tant per cent (%) pre-fixat sobre
limport total de les despeses efectuades i abonats per el Constructor.

3.4.4. Liquidacio d'obres per administracio.

Per la liquidacio dels treballs que s'executin per administracio delegada o indirecta, regiran les normes que a tal fi s'estableixin
en les"Condicions particulars d'indole economica" vigents en 'obra; afalta d'elles, els comptes d'administracio les presentara
el Constructor al Propietari, en relacio valorada a la qual s'haura d'acompanyar agrupats en l'ordre que S'expressa els
documents segiients, tots ells conformats per el Técnic director.

a) Les factures originals dels materials adquirits per els treballs i el document adequat que justifiqui el diposit 0
|a utilitzacio de dits materials en l'obra.

b) Les nomines dels jornalers abonats, ajustades al que estableix la legislacio vigent, especificant el
nombre d'hores treballades en I'obra per els operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyada
d'una relacio numérica dels encarregats, capatassos, caps d'equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons
especialitzats illiures, guardes, etc., que hagin treballat en l'obra durant el termini de temps a que

corresponguin les nomines que es presentin. .
c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada de runa.

d) Els rebuts de llicéncies, impostos i altres carregues inherents a I'obra que hagi pagat o en la gestio la
qual hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament es sempre de compte del Propietari.

A'la suma de totes les despeses inherents a la propia obra que hagi gestionat o abonat el Constructor se li aplicara, a
falta de conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en aquest percentatge estaran inclosos els
mitjans auxiliars i els de sequretat preventius d'accidents, les Despeses Generals que al Constructor originenels treballs
per administracio que realitza i el Benefici Industrial del mateix.

3.4.5. Abonament al constructor de les comptes d'administracio delegada.

Excepte pacte diferent, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administracid delegada els realitzara el Propietari
mensualment segons les parts de treballs realitzades i aprovades pel propietari o pel seu delegat representant.

Independentment, el Técnic director redactara, amb igual periodicitat, 'amidament de I'obra realitzada, valorant-a d'acord amb
el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als abonaments al Constructor, excepte que
s'hagués pactat el contrari contractualment.

3.4.6. Normes per l'adquisicio dels materials i aparells.

No obstant les facultats que en aquests treballs per Administracio delegada es reserva el Propietari per a l'adquisicio
dels materials i aparells, si al Constructor se i autoritza de gestionar-los i adquirir-los, haura de presentar al Propietari,
0 en la seva representacio al técnic director, els preus i les mostres dels materials i aparells oferts, necessitant [a seva prévia
aprovacio abans d'adquir-los.
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3.4.7. Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers.

Si dels comunicats mensuals d'obra executada que preceptivament ha de presentar el Gonstructor al técnic director,
aquest advertis que els rendiments de la ma d'obra, en totes 0 en algunes de les unitats d'obra executada, fossin notoriament
inferiors als rendiments normals generalment admesos per unitats d'obra iguals o similars, ho notificara perescrit al
Constructor, per tal que aquest faci les gestions que calguin per augmentar la produccié en la quantia assenyalada per el
tecnic director.

Sifeta aquesta notificacio al Constructor, en els mesos segiients, els rendiments no arribessin als normals, el Propietari
queda facultat per rescabalar-se de la diferéncia, rebaixant el seu import del quinze per cent (15 per 100) quepels
conceptes abans expressats correspondria abonar-li al Constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament se
li han de fer. En cas de no arribar ambdues parts a un acord quant als rendiments de la ma d'obra, es sotmetra el cas a
arbitratge.

3.4.8. Responsabilitats del constructor.

En els treballs "d'Obres per Administracio delegada’, el Constructor nicament sera responsable dels defectes
constructius que poguessin tenir els treballs 0 unitats per ell executades i també dels accidents o perjudicis que puguessin
sobrevenir als obrers o terceres persones per no haver prés les mesures necesaries que en les disposicions legals vigents
s'estableixen. En canvi, i llevat el que s'expressa en |'apartat 3.4.5. Abonament al constructor de les comptes
d'administracio delegada. precedent, no sera responsable del mal resultat que puguessin donar els materials i aparells
escollits d'acord amb les normes establertes en I'esmentat article.

En virtud del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor esta obligat a reparar pel seu compte els treballs
defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paragraf anterior.

3.5. VALORACIO | ABONAMENT DELS TREBALLS

3.5.1. Formes diverses d'abonament de les obres.
Segons la modalitat escollida per a la contractacio de les obres i excepte que en el Plec Particular de Condicions econdmiques
es digui altre cosa, 'abonament dels treballs s'efectuara aixi:

1er. Tipus fix 0 preu fet total. S'abonara la xifra préviament pactada com base de la adjudicacio, disminuida en el seu cas
en limport de la baixa efectuada per I'adjudicatari.

2on. Tipus fix o preu fet total per unitat d'obra, el preu del qual és invariable i s'ha fixat ja abans, podent variar unicament el
nombre d'unitats executades.

Prévi amidament i aplicant al total de les diverses unitats d'obra executades el preu invariable ja estipulat per cada una
d'elles, s'abonara al Contractista limport de les compreses en els treballs executats i ultimats d'acord amb els documents
que constitueixen el Projecte, els quals serviran de base per a I'amidament i valoracio de les diverses unitats.

der. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en que es realitzi i els materials diversos utilitzats en la seva

execucio d'acord amb les ordres del tecnic Director. .
S'abonara al Contractista en idéntiques condicions que en el cas anterior.

4rt. Per llistes de jornalers i rebuts de materials, autoritzats en la forma que el present "Plec General de Condicions
economiques" determina.
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9. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte.

3.5.2. Relacions valorades i certificacions.
En cadascuna de les poques o dates que es fixen en el contracte o en els "Plecs de Condicions Particulars" que regeixin
en l'obra, fara el Contractista una relacio valorada de les obres executades durant els terminis previstos, segons els
amidaments que haura realitzat el técnic director .

Allo executat pel el Contractista en les condicions preestablertes, es valorara aplicant al resultat de I'amidament
general, cibic, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per cada unitat d'obra, els preus assenyalats en
el pressupost per cada una d'elles, tenint present a més a més el que s'estableix en el present "Plec General de Condicions
economiques" respecte a millores o substitucions de material i a les obres accessories i especials, etc.

Al Contractista, que podra presenciar els amidaments necessaris per extendre dita relacio, se li facilitaran per el técnic director
les dades corresponents de Ia relacio valorada, acompanyant-los de una nota de tramesa per tal que, dintre del termini de
deu (10) dies a partir de la data de rebuda de dita nota, pugui el Contractista examinar-los i tornar-los signats amb la seva
conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies segiients
ala seva rebuda, el técnic director acceptara o rebutjara les reclamacions del Contractista si existissin, donant-li compte
de la seva resolucio, poguent aquest, en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la resolucio delDirector técnic
en la forma prevista en els "Plecs Generals de Condicions Facultatives i Legals".

Prenent com a base la relacio valorada indicada en el paragraf anterior, expedira el técnic director la certificaciode les
obres executades.

Del seu import es deduir el tant per cent que per la constitucio de la fianga s'hagi preestablert.

El material emmagatzemat a peu d'obra per indicacio expresa i per escrit del Propietari, podra certificar-se fins el noranta per
cent (90 per 100) del seu import, segons els preus que figuren en el documents del projecte, sense afectar-los del tant
per cent de contracta.

Les certificacions es remetran al Propietari, dintre del mes segiient al periode a que es refereixen, i tindran caracter de
document i lliurament a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es derivin de la liquidaciofinal, no
suposant tampoc dites certificacions aprovacio ni recepcio de les obres que comprenguin. Les relacions valorades contindran
Unicament I'obra executada en el termini al qual la valoracio es refereixi. En cas que el tecnic Director ho exigeixi, les
certificacions es referiran a l'origen.

3.5.3. Millores d'obres lliurament executades.

Quan el Contractista, fins i tot amb autoritzacio del técnic director , utilitzés materials de més esmerada preparacio o de
major tamany que el assenyalat en el projecte o substituis una clase de fabrica amb una altre que tingui assignat major preu,
0 executi amb majors dimensions qualsevol part de l'obra, o, en general, introduis en aquesta i sense demanar-ho,
qualsevol altre modificacio que sigui beneficiosa a judici del técnic Director, només tindra dret, malgrat tot, a
l'abonamentdel que pogués correspondre-li en cas que hagués construit 'obra amb estricta subjeccio a la projectada i
contractada o adjudicada.
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3.5.4. Abonament de treballs pressupostats amb partida fixa.

Excepte el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d‘indole econdmica" vigent en l'obra, 'abonament dels treballs
pressupostats en partida fixa, s'efectuara d'acord amb el procediment que correspongui entre els que a continuacio
s'expressen:

a) i existisin preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjangant partida
fixa, s'abonaran previ amidament i aplicacio del preu establert.
b) Si existisin preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per les unitats
amb partida fixa, deduits dels similars contractats.

¢) Si no exitisin preus contractats per unitats d'obra iguals o similars, la partida fixa s'abonara integrament al Contractista,
excepte el cas en qué en el Pressupost de l'obra s'expresi que l'import de dita partida s'ha de justificar. En aquest cas,
el tecnic director indicara al Contractista i amb anterioritat a la seva execucio, el procediment que stha de seguir per
portar aquest compte, que en realitat sera per Administracio, valorant els materials i jornals als preus que figurin en el
Pressupost aprovat o, en el seu defecte, als que amb anterioritat a 'execucio convinguin les dues parts, incrementant el
seu import total amb el percentatge que es fixa en el Plec de Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i
Benefici Industrial del Contractista.

3.5.5. Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats.

Quan fos necessari efectuar esgotaments, injeccions o altre classe de treballs de qualsevol indole especial 0 ordinaria,
que per no estar contractats no siguin a compte del Contractista, i si no es contracte amb una tercera persona, tindra el
Contractista la obligacio de realitzar-los i de satisfer les despeses de tota classe que ocasionin, els quals li seranabonats
per el Propietari per separat de la contracta.

A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Gontractista, se li abonara juntament amb elles el tantper cent
de limport total que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions Particulars.

3.5.6. Pagaments.

Els pagaments s’efectuaran per el Propietari en els terminis préviament establerts, i el seu import correspondra
precisament al de les certificacions d'obra conformades per el técnic director, en virtut de les quals es verifiquen aquells.

3.5.7. Abonament de treballs executats durant el termini de garantia.

Efectuada la recepcio provisional i si durant el termini de garantia s’haguessin executat qualsevol tipus de treballs, per el
seu abonament es procedira aixi:

1er. Si els treballs que es realitzin estiguessin especificats en el Projecte, i sense causa justificada no shaguessin
realitzat per el Contractista al seu moment, i el tcnic Director exigis 1a seva realitzacio durant el termini de garantia, seran
valorats als preus que figurin en el Pressupost i abonats d'acord amb l'establerten els"Plecs Particulars" o en el seu defecte
en els Generals, en el cas de que aquests preus fossin inferiors als que regeixin en 'época de la seva realitzacio; en cas
contrari, s’aplicaran aquests darrers.

2on. Si s'han executat treballs necessaris per la reparacio de desperfectes ocasionats per 'is de I'edifici, per haver sigut
aquest utilitzat durant aquest termini per el Propietari, es valoraran i abonaran als preus del dia, préviament acordats.
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er. Si s'han executat treballs per la reparacio de desperfectes ocasionats per deficiéncia de la construccio o de la qualitat
dels materials, no s’abonara res per aquest concepte al Gontractista.

3.6. INDEMNITZACIONS MUTUES
3.6.1. Import de la indemnitzacio per retard no justificat en el termini d'acabament de les obres.

La indemnitzacio per retard en I'acabament s'establira en un tant per mil (%o)de limport total dels treballs contractats,
per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia d'acabament fixat en el Calendari d'obra.

Les sumes resultants es descomptaran i retindran a carrec de I fianca.
3.6.2. Demora dels pagaments.

Si el propietari no efectués el pagament de les obres executades dintre del mes segiient al que correspon el termini
convingut, el Contractista tindra a més a més el dret de percebre Iabonament de un quatre i mig per cent ( 4,5 per 100)
anual, en concepte dinteressos de retard, durant I'espai de temps del retard i sobre limport de I'esmentada certificacio.

Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes sense realitzar-se aquest
pagament, tindra dret el Contractista a la resolucio del contracte, procedint-se a |a liquidacio corresponent de lesobres
executades i dels materials emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que laseva
quantitat no excedeix de la necessaria per acabament de ['obra contractada o adjudicada.

No obstant el que s'ha dit anteriorment, es rebutjara tota sol-licitud de resolucio del contracte fonamentada en aquesta
demora de pagaments, quan el Contractista no justifiqui que en la data de dita sol-licitud ha invertit en 'obra 0 en materials
emmagatzemats admissibles la part de pressupost corresponent al termini d'execucio que tingui assenyalat en el contracte.

3.7. VARIS
3.7.1. Millores i augments d'obra. casos contraris.

Només s’admetran millores d'obra, si el técnic director ha ordenat per escrit I'execucio de treballs nous o que millorin
la qualitat dels contractats, aixi com la dels materials i aparells previstos en la contracta. Tampoc s'admetran
augments d'obra en les unitats contractades, excepte en el cas d'equivocacio en els amidaments del Projecte, a menys que
el tecnic director ordeni, també per escrit, I'ampliacio de les contractades.

En tots aquets casos sera condicio indispensable que ambdues parts contractants, abans de 1a seva execucio o
utilitzacio, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells ordenats
utilitzar i els augments que totes aquestes millores o modificacions d'obra suposin sobre Iimport de les unitats contractades.

Es sequira el mateix criteri i procediment quan el técnic director introdueixi innovacions que suposin una reduccio apreciable
en 'import de les unitats d'obra contractades.
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3.7.2. Unitats d'obra defectuoses pero acceptables.

Quan per qualsevol causa fos necessari valorar obra defectuosa, pero acceptable a judici del técnic director de les obres,
aquest determinara el preu o partida d'abonament després d'escoltar al Contractista, excepte el cas en que, estiguent
dintre del termini d'execucio, prefereixi enderrocar 'obra i tornar-la a fer d'acord amb les condicions i sense excedir de
aquest termini.

3.7.3. Asseguranca de les obres.

El Contractista estara obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execucio fins a la recepcio
definitiva; la quantia de 'asseguranca coincidira en cada moment amb el valor que tinguin per contracta els objectes
assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressara en un compte a nom del
Propietari, per que amb carrec a ella s'aboni I'obra que es construeixi, i @ mesura que es vagi realitzant. El
reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista s'efectuara per certificacions, com la resta dels treballs de la construccio.
En cap cas, excepte conformitat expressa del Contractista, fet en document public, el Propietari podra disposar d'aquest
import per altres necessitats diferents del de reconstruccio de la part sinistrada; la infraccio del que s'ha exposat
anteriorment sera motiu suficient per qué el Contractista pugui resoldre el contracte, com devolucio de fianga, abonament
complet de despeses, materials emmagatzemats, etc., i una indemnitzacio equivalent a Iimport dels danys causats al
Contractista per el sinistre i que no se li haguessin abonat, pero anicament en proporcio equivalent al que suposi la
indemnitzacio abonada per la Companyia Asseguradora, respecte a limport dels danys causats per el sinistre, que seran
taxats a aquests efectes per el técnic director.

En les obre de reforma o reparacio, es fixara préviament la part d'edifici que ha de ser assegurada i la seva quantia, i Si
no es preveu res, sentendra que 'asseguranca ha de comprendre tota la part de l'edifici afectada per l'obra.

Els riscos assequrats i les condicions que figuren en la polissa o polisses d'Assegurances, els posara el Gontractista,
abans de contractar-los, en coneixement del Propietari, a l'objecte de recavar d'aquest la seva prévia conformitat o
reparaments.

3.7.4. Conservacio de l'obra.
Si el Contractista, segient la seva obligacio, no respon a la conservacio de 'obra durant el termini de garantia, enel cas
de que l'edifici no hagi sigut ocupat per el Propietari abans de la recepcio definitiva, el técnic director en
representacio del Propietari, podra disposar de tot el que calgui precis per que es respongui a la guarda, neteja i tot el que
sigui necessari per la seva bona conservacio, abonant-se tot aix0 a carrec de la contracta.

En abandonar el Contractista I'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolucio del contracte,
esta obligat a deixar-lo desocupat i net en el termini que el director técnic fixi.

Després de la recepcio provisional de ['edifici i en el cas de que la conservacio de l'edifici vagi a carrec del Contractista,
no hi haura d'haver més eines, (tils, materials, mobles, etc., que els indispensables per 1a seva guarda i neteja i per als treballs
que calgués executar.

Entot cas, ocupat o no I'edifici, esta obligat el Contractista a revisar i reparar I'obra, durant el termini expressat, procedint
en la forma prevista en el present "Plec de Condicions Economiques'.
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3.7.5. Utilitzacio per el contractista d'edifici o bens del propietari.

Quan durant I'execucio de les obres ocupi el Contractista, amb la necessaria i prévia autoritzacio del Propietari, edificis
0 faci utilitzacio de materials o (tils que pertanyen al mateix, tindra l'obligacio de reparar-los i conservar-los per fer entrega
d'ells a I'acabament del contracte, en perfecte estat de conservacio, reposant els que haguessin quedat inutilitzats, sense dret
a indemnitzacions per aquesta reposicio ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat.

En cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués complert el Contractista
amb el que preveu el paragraf anterior, ho realitzara el Propietari a carrec d'aquell i amb carrec a la fianga.

3.7.6. Compliment de la legislacid.

El contractista queda obligat al compliment de les Ordenances Municipals i Ia legislacio vigent en els seus respectius
camps d'aplicacio. Es donara estricte acompliment a les Normes, Disposicions, Decrets i Instruccions que S'enumeren a
continuacio. En el cas de que algun dels treballs a efectuar no vingués requlat per alguna d'aquestes normes d'obligat
compliment, s consideraran com a obligatories el “Codigo Técnico de la edificacion”
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C/ Climent

PROJECTE DE REASFALTATGE DE DIFERENTS

CARRERS DEL MUNICIPI

1. Fressat i apedagat

M2 de fressat d’encaixos, rigoles i desnivells de paviment, inclos carrega i neteja del material resultant,
inclos transport de runes a 'abocador

Amidament

Preu unitari

Import

259,61 m?

2,55€/m’

662,00 €

resultant a I'abocador.

M2 apedagcat de paviment fins a una fondaria de 7cm mitjangant fresadora d’amplada superior a 100cm,
reposicio amb G-20 amb arid granitic, inclos reg d’adheréncia. Aixi com carrega i transport del material

Amidament Preu unitari Import
40 m? 11€/m2 440 €
2. Paviment

M2 Subministrament i col-locacio paviment asfaltic en calent D-12 de 4cm de gruix, inclos reg d’adheréncia.
Inclou pintat sobre paviment de marques de senyalitzacio vial per a (is permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR.

Amidament Preu unitari Import
259,61 m? 8,60 €/m? 2.232,65 m*
3. Tapes
UT Aixecament de tapes de serveis a nova cota
Amidament Preu unitari Import
2 ut 100 €/m? 200 €
TOTAL 3.534,65 €
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C/Marin

PROJECTE DE REASFALTATGE DE DIFERENTS

CARRERS DEL MUNICIPI

1. Fressat i apedagat

M2 de fressat d’encaixos, rigoles i desnivells de paviment, inclos carrega i neteja del material resultant,
inclos transport de runes a 'abocador

Amidament

Preu unitari

Import

357 m?

2,55€/m’

910,35€

resultant a I'abocador.

M2 apedagcat de paviment fins a una fondaria de 7cm mitjancant fresadora d’amplada superior a 100cm,
reposicio amb G-20 amb arid granitic, inclos reg d’adheréncia. Aixi com carrega i transport del material

Amidament Preu unitari Import
60 m’ 11 €/m’ 660 €
2. Paviment

M2 Subministrament i col-locacio paviment asfaltic en calent D-12 de 4cm de gruix, inclos reg d’adheréncia.
Inclou pintat sobre paviment de marques de senyalitzacio vial per a (is permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR.

Amidament Preu unitari Import
357 m? 8,60 €/m? 3.070,20 €
3. Tapes
UT Aixecament de tapes de serveis a nova cota
Amidament Preu unitari Import
7 ut 100€/m? 700 €
TOTAL 5.340,55 €
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C/Migjorn

PROJECTE DE REASFALTATGE DE DIFERENTS

CARRERS DEL MUNICIPI

1. Fressat i apedagat

M2 de fressat d’encaixos, rigoles i desnivells de paviment, inclos carrega i neteja del material resultant,
inclos transport de runes a I'abocador

Amidament

Preu unitari

Import

650 m?

2,55€/m’

1.697,5€

resultant a I'abocador.

M2 apedagcat de paviment fins a una fondaria de 7cm mitjancant fresadora d’amplada superior a 100cm,
reposicio amb G-20 amb arid granitic, inclos reg d’adheréncia. Aixi com carrega i transport del material

Amidament Preu unitari Import
40 m? 11 €/m2 440 €
2. Paviment

M2 Subministrament i col-locacio paviment asfaltic en calent D-12 de 4cm de gruix, inclos reg d’adheréncia.
Inclou pintat sobre paviment de marques de senyalitzacio vial per a is permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR.

Amidament Preu unitari Import
650 m* 8,60 €/m? 5590 €
3. Tapes
UT Aixecament de tapes de serveis a nova cota
Amidament Preu unitari Import
2 100€/m? 200 €
TOTAL 7.887,50 €
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C/Moxo

PROJECTE DE REASFALTATGE DE DIFERENTS

CARRERS DEL MUNICIPI

1. Fressat i apedagat

M2 de fressat d’encaixos, rigoles i desnivells de paviment, inclos carrega i neteja del material resultant,
inclos transport de runes a I'abocador

Amidament

Preu unitari

Import

620,30 m?

2,55€/m’

1.581,77 €

resultant a I'abocador.

M2 apedagcat de paviment fins a una fondaria de 7cm mitjancant fresadora d’amplada superior a 100cm,
reposicio amb G-20 amb arid granitic, inclos reg d’adheréncia. Aixi com carrega i transport del material

Amidament Preu unitari Import
100 m? 11 €/m2 1.100 €
2. Paviment

M2 Subministrament i col-locacio paviment asfaltic en calent D-12 de 4cm de gruix, inclos reg d’adheréncia.
Inclou pintat sobre paviment de marques de senyalitzacio vial per a is permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR.

Amidament Preu unitari Import
620,30 m? 8,60 €/m? 5.334,58 €
3. Tapes
UT Aixecament de tapes de serveis a nova cota
Amidament Preu unitari Import
0 100€/m? 0
TOTAL 8.016,35 €
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C/Peni

PROJECTE DE REASFALTATGE DE DIFERENTS

CARRERS DEL MUNICIPI

1. Fressat i apedagat

M2 de fressat d’encaixos, rigoles i desnivells de paviment, inclos carrega i neteja del material resultant,
inclos transport de runes a 'abocador

Amidament

Preu unitari

Import

418,50 m?

2,55€/m’

1.067,18 €

resultant a I'abocador.

M2 apedagcat de paviment fins a una fondaria de 7cm mitjancant fresadora d’amplada superior a 100cm,
reposicio amb G-20 amb arid granitic, inclos reg d’adheréncia. Aixi com carrega i transport del material

Amidament Preu unitari Import
62,75 m2 11 €/m2 690,25 €
2. Paviment

M2 Subministrament i col-locacio paviment asfaltic en calent D-12 de 4cm de gruix, inclos reg d’adheréncia.
Inclou pintat sobre paviment de marques de senyalitzacio vial per a s permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR.

Amidament Preu unitari Import
418,50 m* 8,60 €/m? 3.599,10 €
3. Tapes
UT Aixecament de tapes de serveis a nova cota
Amidament Preu unitari Import
4ut 100€/m? 400 €
TOTAL 5.756,53 €
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C/Olivera

PROJECTE DE REASFALTATGE DE DIFERENTS

CARRERS DEL MUNICIPI

1. Fressat i apedagat

M2 de fressat d’encaixos, rigoles i desnivells de paviment, inclos carrega i neteja del material resultant,
inclos transport de runes a 'abocador

Amidament

Preu unitari

Import

3.763,85 m*

2, 55€/m’

9.597,82€

resultant a I'abocador.

M2 apedagcat de paviment fins a una fondaria de 7cm mitjancant fresadora d’amplada superior a 100cm,
reposicio amb G-20 amb arid granitic, inclos reg d’adheréncia. Aixi com carrega i transport del material

Amidament Preu unitari Import
564,60 m2 11 €/m2 6.210,60 €
2. Paviment

M2 Subministrament i col-locacio paviment asfaltic en calent D-12 de 4cm de gruix, inclos reg d’adheréncia.
Inclou pintat sobre paviment de marques de senyalitzacio vial per a (s permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR.

Amidament Preu unitari Import
3.763,85 m* 8,60 €/m? 32.369,11 €
3. Tapes
UT Aixecament de tapes de serveis a nova cota
Amidament Preu unitari Import
35 ut 100 €/m? 3.500 €
TOTAL 51.677,53 €
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PROJECTE DE REASFALTATGE DE DIFERENTS

CARRERS DEL MUNICIPI

1. Fressat i apedagat

M2 de fressat d’encaixos, rigoles i desnivells de paviment, inclos carrega i neteja del material resultant,
inclos transport de runes a 'abocador

Amidament

Preu unitari

Import

2.995,75 m?

2,55 €/m’

7.639,16 €

resultant a I'abocador.

M2 apedagcat de paviment fins a una fondaria de 7cm mitjancant fresadora d’amplada superior a 100cm,
reposicio amb G-20 amb arid granitic, inclos reg d’adheréncia. Aixi com carrega i transport del material

Amidament Preu unitari Import
449,36 m’ 11 €/m2 494296 €
2. Paviment

M2 Subministrament i col-locacio paviment asfaltic en calent D-12 de 4cm de gruix, inclos reg d’adheréncia.
Inclou pintat sobre paviment de marques de senyalitzacio vial per a (s permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR.

Amidament Preu unitari Import
2.995,75 m* 8,60 €/m? 25.763,45 €
3. Tapes
UT Aixecament de tapes de serveis a nova cota
Amidament Preu unitari Import
20 ut 100 €/m? 2.000 €
TOTAL 40.345,57 €
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Avinguda Tramuntana

PROJECTE DE REASFALTATGE DE DIFERENTS

CARRERS DEL MUNICIPI

1. Fressat i apedagat

M2 de fressat d’encaixos, rigoles i desnivells de paviment, inclos carrega i neteja del material resultant,
inclos transport de runes a 'abocador

Amidament

Preu unitari

Import

350 m?

2,55 €/m’

892,50 €

resultant a I'abocador.

M2 apedagcat de paviment fins a una fondaria de 7cm mitjancant fresadora d’amplada superior a 100cm,
reposicio amb G-20 amb arid granitic, inclos reg d’adheréncia. Aixi com carrega i transport del material

Amidament Preu unitari Import
55 m? 11 €/m2 605 €
2. Paviment

M2 Subministrament i col-locacio paviment asfaltic en calent D-12 de 4cm de gruix, inclos reg d’adheréncia.
Inclou pintat sobre paviment de marques de senyalitzacio vial per a (s permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR.

Amidament Preu unitari Import
350 m? 8,60 €/m? 3.010 €
3. Tapes
UT Aixecament de tapes de serveis a nova cota
Amidament Preu unitari Import
2 ut 100€/m? 200€
TOTAL 4.107,50 €
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RESUM PRESSUPOST
Pressupost execucié material 127.266,18 €
3 % Seguretat i salut 3.817,98 €
13% despeses generals 16.544,60 €
6 % benefici industrial 7.635,97 €
Pressupost 155.264,73 €
21 % IVA 32.605,59 €
TOTAL 187.870,32 €
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Dades de I'obra
Tipus d'obra: PROJECTE REASFALTAT DIFERENTSCARRERS DE
CASTELLO D’EMPURIES 2024

Emplagament: DIFERENTS CARRERS DEL MUNICIPI

Superficie construida:

Promotor: AJUNTAMENT DE CASTELLO D’EMPURIES

Tecnic/s autor/s del Projecte d'execucio:
SERVEIS TECNICS AJUNTAMENT CASTELLO

D’EMPURIES
Técnic redactor de I'Estudi Basic de Seguretat i Salut: SERVEIS TECNICS AJUNTAMENT CASTELLO
D’EMPURIES
Dades tecniques de I'emplagament
Topografia: PLANA

Caracteristiques del terreny: resisténcia cohesio, nivellfreatic

Condicions fisiques i d'as dels edificis de I'entorn

Instal-lacions de serveis piiblics, tant vistes com soterrades:

Ubicacio de vials:
(amplada, nombre, densitat de circulacid) i amplada de voreres VIALS DE 50 M A 3 M D’AMPLADA APROX.




Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions minimes de seguretat i salut a
les obres de construccio

Aquest Estudi Basic de Sequretat i Salut estableix, durant 'execucio d'aquesta obra, les previsions respecte a la prevencio de
riscos d'accidents i malalties professionals, aixi com informacio Gtil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de
sequretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment.

Servira per donar unes directrius basiques a Il'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny de la
prevencio de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre,
pel qual s'estableixen disposicions minimes de sequretat i de salut a les obres de construccio.

En base a l'art. 78, i en aplicacio d'aquest Estudi Basic de Sequretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i
Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present
document.

EI Pla de Seguretat i Salut haura de ser aprovat abans de I'inici de I'obra pel Goordinador de Seguretat i Salut durant 'execucio
de I'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direccio Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Publiques s'haura de sotmetre
a 'aprovacio d'aquesta Administracio.

Es recorda l'obligatorietat de qué a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidéncies pel seguiment del Pla. Qualsevol
anotacio feta al Llibre d'Incidéncies haura de posar-se en coneixement de a Inspeccié de Treball i Seguretat Social en el termini
de 24 hores.

Tanmateix es recorda que, segons I'art. 158 del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran de garantir que els
treballadors rebin la informacio adequada de totes les mesures de seguretat i salut a I'obra.

Abans del comengament dels treballs el promotor haura d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent, segons model inclos
a l'annex Il del Reial Decret.

La comunicacid d'obertura del centre de treball a 'autoritat aboral competent haura d'incloure el Pla de Seguretat i Salut.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucio de I'obra o qualsevol integrant de la Direccio Facultativa, en cas d'apreciar
un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podra aturar I'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la
Inspeccio de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccio Facultativa i del promotor no eximiran de les seves responsabilitats als
contractistes i als sots-contractistes (art. 11¢).

Principis generals aplicables durant I'execucio de I'obra

L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'accid preventiva recollits en I'art. 158 de la "Ley de
Prevencion de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant 'execucid de I'obra i en particular en les segiients
activitats:

- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja

-L'eleccio de I'emplagament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la
determinacio de les vies 0 zones de desplagament o circulacio

- La manipulacio dels diferents materials i la utilitzacio dels mitjans auxiliars

- EIl manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periodic de les Instal-lacions i dispositius
necessaris per a I'execucio de 'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i
salut dels treballadors

- La delimitacio i condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit dels diferents materials, en particular
si s tracta de matéries i substancies perilloses

- Larecollida dels materials perillosos utilitzats

- L'emmagatzematge i l'eliminacio o evacuacio de residus i runes

- L'adaptacio en funcio de I'evolucio de I'obra del periode de temps efectiu que s'haura de dedicar a les



- iferents feines o fases del treball

- La cooperacio entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autonoms

- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop de
l'obra.

Els principis d'accio preventiva establerts a 'article 156 de la Llei 31/95 son els segiients:

L'empresari aplicara les mesures que integren el deure general de prevencio, d'acord amb els segiients principis generals:

- Evitar riscos

- Avaluar els riscos que no es puguin evitar

- Combatre els riscos a l'origen

- Adaptar el treball a 1a persona, en particular amb el que respecta a la concepcio dels llocs de treball, I'eleccio dels
equips i els metodes de treball i de produccio, per tal de reduir el treball mondton i repetitiu i reduir els efectes del
mateix a la salut

- Tenir en compte 'evolucio de la técnica

- Substituir allo que és perillos per allo que tingui poc o cap perill

- Planificar 1a prevencio, buscant un conjunt coherent que integri [a técnica, 'organitzacio del treball, les condicions
de treball, les relacions socials i la influéncia dels factors ambientals en el treball

- Adoptar mesures que posin per davant la proteccio col lectiva a la individual

- Donar les degudes instruccions als treballadors

L'empresari tindra en consideracid les capacitats professionals dels treballadors en matéria de sequretat i salut en el moment
d'encomanar les feines.

L'empresari adoptara les mesures necessaries per garantir que nomes els treballadors que hagin rebut informacio suficient i
adequada puguin accedir a les zones de risc greu i especific.

L'efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions i imprudéncies no temeraries que pogués cometre
el treballador. Per a la seva aplicacio es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades
mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a
les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures.

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a ambit de cobertura la previsio de riscos
derivats del treball, 'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autonoms respecte d'ells mateixos i les societats
cooperatives respecte els socis, 'activitat dels quals consisteixi en [a prestacio del seu treball personal.

Identificacio dels riscos

Sense perjudici de les disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a I'annex IV del Reial Decret
1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuacio els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que
alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execucio de I'obra 0 bé ser aplicables a d'altres feines.

S'haura de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara son, caigudes, talls, cremades, erosions i cops,
havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi.

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificacio veines i tenir cura en minimitzar en
tot moment el risc d'incendi.

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparacio, manteniment...).
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Mitjans i maquinaria

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades

- Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament pblic (aigua, llum, gas...)
- Desplom i/o caiguda de maquinaria d'obra (sitges, grues...)

- Riscos derivats del funcionament de grues

- Caiguda de la carrega transportada

- Gieneracio excessiva de pols 0 emanacio de gasos toxics

- Gaigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollos

- Contactes eléctrics directes o indirectes

- Accidents derivats de condicions atmosferiques

Treballs previs

Enderrocs

- Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

- Gaigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Bolcada de piles de materials

- Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)

- Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament pblic (aigua, llum, gas...)
- Generaci6 excessiva de pols 0 emanacio de gasos toxics

- Projeccio de particules durant els treballs

- Gaigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollos

- Fallida de l'estructura

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Acumulacio i baixada de runes

Moviments de terres i excavacions

- Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

- Generaci6 excessiva de pols 0 emanacio de gasos toxics

- Gaigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/ roques

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollos
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- Desplom i/o caiguda de les parets de contencid, pous i rases
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veines

Accidents derivats de condicions atmosfériques

Sobre esforcos per postures incorrectes

Riscos derivats del desconeixement del sol a excavar

Fonaments

Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament piblic (aigua, llum, gas...)
Projeccio de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollos

Desplom i/o caiguda de les parets de contencid, pous i rases

Desplom i/o caiguda de les edificacions veines

Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques

Contactes eléctrics directes o indirectes

Sobre esforgos per postures incorrectes

Fallides d'encofrats

Fallides de recalgaments

Generacid excessiva de pols 0 emanacio de gasos toxics

Bolcada de piles de material

Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)

Estructura

Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

Projeccio de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollos

Contactes eléctrics directes o indirectes

Sobre esforgos per postures incorrectes

Fallides d'encofrats

Generacid excessiva de pols 0 emanacio de gasos toxics

Bolcada de piles de material

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)
Riscos derivats de l'accés a les plantes

Riscos derivats de la pujada i recepcio dels materials

Ram de paleta

PROJECTE DE REASFALTAT DE
DIFERENTS CARRERS DEL MUNICIPI
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Generacio excessiva de pols 0 emanacio de gasos toxics

Projeccio de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollos

Sobre esforgos per postures incorrectes

Bolcada de piles de material

Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)

Coberta

Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
Projeccio de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollos

Sobre esforgos per postures incorrectes

Generacid excessiva de pols 0 emanacio de gasos toxics

Caigudes de pals i antenes

Bolcada de piles de material

Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)

Revestiments i acabats

Generacid excessiva de pols 0 emanacio de gasos toxics

Projeccio de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Sobre esforgos per postures incorrectes

Bolcada de piles de material

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)

Instal-lacions

Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots
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- Emanacions de gasos en obertures de pous morts
- Contactes eléctrics directes o indirectes

- Sobreesforgos per postures incorrectes

- Caigudes de pals i antenes

Relacié no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials
(Annex I del RD 1627/1997)

- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars
caracteristiques de I'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o 'entorn del lloc de treball.

- Treballs en els quals I'exposicio a agents quimics o biologics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals
la vigilancia especifica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible

- Treballs amb exposicio a radiacions ionitzants pels quals la normativa especifica obligui a la delimitacio de
zones controlades o vigilades

- Treballs en la proximitat de linies electriques d'alta tensio

- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersio

- Obres d'excavacio de tunels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis

- Treballs realitzats en immersio amb equip subaquatic

- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit

- Treballs que impliquin I's d'explosius

- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

Mesures de prevencid i proteccio

Com a criteri general primaran les proteccions col-lectives en front les individuals. A més, s'hauran de mantenir en
bon estat de conservacio els medis auxiliars, la maquinaria i les eines de treball. D'altra banda els medis de proteccio
hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.

Tanmatei, les mesures relacionades sthauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparacio,
manteniment...).

Mesures de proteccio col-lectiva

- Organitzacio i planificacio dels treballs per evitar interferéncies entre les diferents feines i circulacions dins
lobra

- Senyalitzacio de les zones de perill

- Preveure el sistema de circulacio de vehicles i la seva senyalitzacio, tant a linterior de I'obra com en relacio
amb els vials exteriors

- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinaria

- Immobilitzacio de camions mitjancant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i descarrega

- Respectar les distancies de seguretat amb les Instal-lacions existents

- Els elements de les Instal-lacions han d'estar amb les seves proteccions aillants

- Fonamentacio correcta de la maquinaria d'obra

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periodiques, control de la carrega
maxima, delimitacio del radi d'accio, frenada, blocatge, etc

- Revisio periodica i manteniment de maquinaria i equips d'obra

- Sistema de rec que impedeixi I'emissio de pols en gran quantitat
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- Comprovacio de I'adequacio de les solucions d'execucio a l'estat real dels elements (subsol, edificacions
veines)

- Comprovacio d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de proteccio de rases

- Utilitzacio de paviments antilliscants.

- Collocacio de baranes de proteccio en llocs amb perill de caiguda.

- Collocacio de xarxes en forats horitzontals

- Proteccio de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

- Us de canalitzacions d'evacuacio de runes, correctament instal-lades

- Us d'escales de ma, plataformes de treball i bastides

- Collocacio de plataformes de recepcio de materials en plantes altes

Mesures de proteccid individual

- Utilitzaci6 de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projeccid de particules

- Utilitzacio de calcat de seguretat

- Utilitzacié de casc homologat

- Atotes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de proteccio caldra establir punts d'ancoratge segurs
per poder subjectar-hi el cinturd de seguretat homologat, Ia utilitzacio del qual sera obligatoria de talls i
punxades

- Utilitzacio de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos

- Utilitzacio de mandils

- Sistemes de subjeccio permanent i de vigilancia per més d'un operari en els treballs amb perill d'intoxicacio.

- Utilitzacio d'equips de subministrament d'aire

Mesures de proteccio a tercers

- Tancament, senyalitzacio i enllumenat de I'obra. Cas que el tancament envaeixi la calcada s'ha de preveure
un passadis protegit pel pas de vianants. El tancament ha dimpedir que persones aliengs a l'obra puguin
entrar.

- Preveure el sistema de circulacio de vehicles tant a l'interior de I'obra com en relacio amb els vials exteriors

- Immobilitzacio de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i descarrega

- Comprovacio de l'adequacio de les solucions d'execucio a I'estat real dels elements (subsol, edificacions
veines)

- Proteccio de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

Primers auxilis

Es disposara d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.

Stinformara a linici de l'obra, de la situacio dels diferents centres medics als quals shauran de traslladar els
accidentats. Es convenient disposar a I'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els teléfons i adreces dels centres
assignats per a urgéncies, ambulancies, taxis, etc. per garantir el rapid trasliat dels possibles accidentats.
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