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1 Obijecte del projecte

Aquest projecte té per objecte el disseny, la descripcio i valoracio de les actuacions necessaries
per a la renovacio i millora del servei d’abastament d’aigua de la xarxa d’aigua potable en baixa,
d’una zona del casc antic del municipi de Castellé6 d’Empuries.

La millora de la xarxa d’aigua potable que es proposa esta dirigida principalment a la substitucié
de les actuals canonades de fibrociment -d’una longitud aproximada de 420 m.- i d’'una antiguitat
superior a 50 anys per dues de nova construccié de PE de DN 125 i de 10 bar de pressio.

Tanmateix, s’aprofitara I'obertura de rases per substituir les actuals escomeses domiciliaries
(majoritariament de plom) per unes de material polietilé de diametres adequats a les necessitats
dels subministres.

Un cop acabada la implantacio, els principals avantatges que aportara seran:

» Major fiabilitat

» Optimitzacio de la gestio d’explotacié i instal-lacions

» Millora en la qualitat del servei de cara a I'usuari

» Reduccié dels temps d’interrupcié del servei

» Reconeixement i solucid rapida de potencials problemes en la instal-lacio

La justificacié d’aquestes actuacions ve donada per I'antiguitat de la xarxa: la major part de les
canonades son de fibrociment que ja han arribat al final de la seva vida util. La major part de les
escomeses domiciliaries sén de plom, pel que s’han de substituir amb rapidesa per unes de noves
de materials compatibles amb els estandards de seguretat i qualitat actuals.

2 Dades d’identificacio del titular

Titular: AJUNTAMENT DE CASTELLO D’EMPURIES.
Domicili Social: P¢a. Joc de la Pilota, 1

Poblacid: Castellé d’Empuries

Codi Postal: 17486

NIF: P17052008B

3 Normativa aplicable

La normativa adoptada per a la redaccié d’aquest Projecte ha estat la seglient:

o DECRET LEGISLATIU 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refds de la
legislacié en materia d'aiglies de Catalunya.

o Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la
qualitat de I'aigua de consum huma.

o Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el text refés de la Llei
d'Aiglies.

o Directiva 2011/83/UE, de 25 d'octubre de 2011, sobre els drets dels consumidors, per la
qgual es modifiquen la Directiva 93/13/CEE i la Directiva 1999/44/CE i es deroguen la
Directiva 85/577/CEE i la Directiva 97/7/CE.
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o Directiva 98/83/CE del Consell de 3 de novembre de 1998 relativa a la qualitat de les
aiglies destinades al consum huma.

o Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2000, per
la qual s'estableix un marc comunitari d'actuacié en I'ambit de la politica d'aiglies.

o Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevencié de riscos laborals i Normativa de
Desenvolupament.

o Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sols contaminats per a una economia circular.

o Reial Decret 187/2016, de 6 de maig, pel que es regulen les exigéncies de seguretat en el
material eléctric destinat a ser emprat en determinats limits de tensid.

o Reglament (UE) 2016/425 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de mar¢ de 2106,
relatiu als equips de proteccid individual i per la que es deroga la Directiva 89/686/CEE
del Consell.

o Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions minimes de
seguretat i de salut en les obres de construccio.

4 Situacio actual

El servei d’aigua de la poblacié de Castellé d’Empuries disposa d’un diposit semienterrat, situat
a la part alta del poble, -concretament al carrer Cobla Rossinyols- per garantir la pressido minima
necessaria en la xarxa de distribucio.

Entre d’altres, les canonades d’aquests carrers formen part de la xarxa original de quan es va
realitzar la urbanitzacid, d’uns 50 anys aproximadament d’antiguitat, de material fibrociment i
amb nombroses fuites d’aigua.

Les connexions de la canonada principal als comptadors domiciliaris -escomeses de servei-, de la
mateixa antiguitat, sén de material plom.

Conscients d’aquesta problematica, s’encarrega el “PROJECTE EXECUTIU: substitucio de les
canonades d’aigua potable de diversos carrers del casc antic de Castello d’Empduries”.

En aquest document es planteja la substitucid de les canonades existents de fibrociment als
seglients carrers:

e Carrer Sant Jordi: 2 canonades.

e Carrer del Lli: 1 canonada.

e Carrer Ramon Bordas: 1 canonada.

e Carrer Peixateries Velles: 1 canonada.
e Font dels “hermanos”: 1 canonada.

e (Carrer Jueus: 1 canonada.

e Pca. delaLlana: 2 canonades.

Les noves canonades estaran formades per tub de polietilé d’alta densitat (PEAD 10) de 125 mm.
de diametre nominal, de 10 bar de pressié. Aguest material permet unions per termosoldadura,
amb el que es garanteix la continuitat de la conduccid i la seva estanquitat.

Amb la finalitat de poder garantir la continuitat del servei en cas d’avaria, s’instal-laran valvules
seccionadores en les zones de connexid a la xarxa existent: carrer del Lli, carrer Ramon Bordas,
Peixateries Velles, Forn Baix, una al carrer Monturiol i carrer dels Jueus.
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Ala Plaga de la Llana es preveu una interconnexié de les dues canonades del carrer Sant Jordi per
millorar el mallat de la xarxa i igualment garantir en cas d’avaria, un cabal suficient de
subministre. També es preveu la instal-lacié d’un hidrant.

5 Justificacio de la solucié adoptada

Les obres a realitzar son:

5.1 Renovacio de la xarxa de fibrociment DN100 del carrer Sant Jordi per dues canonades de
PEAD de DN 125

Les dues canonades actuals de fibrociment DN 100 del carrer Sant Jordi seran substituides per
dues canonades de polietile PE DN 125:

» La primera canonada a 'esquerra del carrer: es tracta d’'una canonada de PEAD DN 125
gue arrenca connectant amb una valvula existent al carrer Monturiol del mateix diametre
i amb derivacions als carrers Forn Baix, Peixateries Velles i carrer del LLi. La longitud total
d’aquesta actuacié és de 111 m.

» Les connexions als carrers Forn Baix i Peixateries Velles es realitzaran mitjangant valvula
de seccionament.

» Lasegona canonada a la part dreta del carrer: es tracta d’'una canonada de PEAD DN 125
gue arrenca connectant amb una nova valvula al carrer Monturiol del mateix diametre i
amb derivacions als carrers Jueus i Ramon Bordas. La longitud total d’aquesta actuacio,
carrer Sant Jordi i carrer Ramon Bordas és de 125 m.

5.2 Renovacio de la xarxa de fibrociment DN100 de la Plaga de la Llana per dues canonades
de PEAD de DN 125

Les dues canonades que s’instal-len paral-leles a les voreres del carrer Sant Jordi, en arribar a la
placa de la Llana es separen i es connecten als carrers dels Lli i Ramon Bordas.

Les dues canonades actuals de fibrociment DN 100 de la plaga de la Llana seran substituides per
dues canonades de polietile PE DN 125:

» La primera canonada, a I'esquerra del carrer: es tracta d’'una canonada de PEAD DN 125
gue connecta el carrer del Lli fins el nim. 1, on s’unira a la xarxa actual amb la instal-lacié
d’una valvula de seccionament.

» Lasegona canonada, a la dreta del carrer: es tracta d’'una canonada de PEAD DN 125 que
connecta amb el carrer Ramon Bordas, on s’unira a la xarxa actual amb la instal-lacid
d’una valvula de seccionament.

» Es preveu la instal-lacié d’una valvula de seccionament a I'alcada del carrer Jueus per ala
connexid amb la nova canonada de polietile PE DN 125 que s’instal-lara en un tram
d’aquest carrer.
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» Amb la finalitat de millora del servei, es preveu una interconnexio -by pass- de les dues
canonades del carrer Sant Jordi: s’intal-laran dues valvules de comporta de diametre DN
125 que permetra en cas d’avaria la realimentacid hidraulica permetent donar continuitat
al subministrament.

» Es preveu lainstal-lacié d’un hidrant.

» Lalongitud total d’aquesta actuacié és de 18 m.

5.3 Renovacio de la xarxa de fibrociment DN100 del carrer Jueus

» Substitucié d’una part de la canonada de fibrociment des de la plaga de la Llana -
mitjancant valvula seccionadora- fins connectar-la directament a la xarxa existent.

» Lalongitud total d’aquesta actuacio és de 60 m.

5.4 Renovacio de la xarxa de fibrociment DN125 del carrer Ramon Bordas

» Substitucié d’'una part de la canonada de fibrociment des de la placa de la Llana -
mitjancant valvula seccionadora- fins connectar-la directament a la xarxa existent.

» Lalongitud total d’aquesta actuacio és de 38 m.

5.5 Renovacio de la xarxa de fibrociment DN100 del carrer del Lli per una canonada de PEAD
de DN 125

» Substitucié d’'una part de la canonada de fibrociment des de la placa de la Llana fins
connectar-la a la xarxa existent -mitjancant valvula seccionadora-. La connexié des del

carrer Sant Jordi es fara a I'algada del carrer Peixareies Velles.

» Lalongitud total d’aquesta actuacio és de 54 m.

5.6 Renovacio d’una part de la xarxa de fibrociment DN100 del carrer Peixateries Velles

» Substitucié d’una part de la canonada de fibrociment des de la plaga de la Llana amb
connexid directa a la xarxa existent amb valvula de seccionament.

» Lalongitud total d’aquesta actuacié és de 20 m.

5.7 Renovacié d’una part de la xarxa de fibrociment DN100 del carrer Forn Baix

» Substitucié d’una part de la canonada de fibrociment des del carrer Sant Jordi amb
connexid directa a la xarxa existent amb valvula de seccionament.
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» Lalongitud total d’aquesta actuacié és de 16 m.

5.8 Instal-lacié de valvules de seccionament

Es preveu la instal-lacié de 8 valvules de comporta manual amb brides.

> Valvula DN 125 i 16 bar PN. :- Carrer Forn Baix

- Carrer Peixateries Velles

- Carrer del LLi

- Carrer Ramon Bordas

- Pga.delaLlana -2 unitats-
- Carrer dels Jueus

- Carrer Sant Jordi

5.9 Renovacio escomeses de servei

Es preveu la renovacio de 37 escomeses domiciliaries. Aquestes escomeses concretament son:
> @32mm: 35
» @50mm: 1
> @63mm: 1
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5.10 Resum actuacions

G30GT

Esquema resum actuacié substitucié canonades

5.11 Resum longituds

Carrer Sant Jordi i Forn Baix (costat esquerra): 127 m.
Carrer Peixateries Velles: 20 m.

Carrer del Lli: 54 m.

Pc¢a. de la Llana 18 m.

Carrer dels Jueus: 60 m.

Carrer Sant Jordi i Ramon Bordas (costat dret): 163 m.
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6 Descripcio técnica

6.1 Moviments de terra

Les canonades s’instal-laran dins d’'una rasa d’1 metre de fondaria i 0,80 cm d’amplada, amb un
recobriment minim de 70 cm. sobre el llom del tub. Es disposara d’un llit de sorra de 10 cm. pel

suport

de les canonades i el replé posterior es fara també amb sorra fins a 10 cm per sobre del

llom de la canonada i la resta amb productes seleccionats de I'excavacié. A 30 cm. per sobre del

tub es

col-locara una cinta senyalitzadora de polietile de 20 cm. d’amplada amb resisténcia

suficient i de color blau.

6.2 Canonades i peces especials per la xarxa d’aigua potable

Les canonades a instal-lar seran de polietile d’alta densitat banda blava PEAD de DN 125ide 10

bar.

Les valvules seran de comporta elastica, amb eix d’acer inoxidable i cos de fosa ductil amb brides.
El diametre sera de 125 mm. i d’una pressié maxima de 16 bar.

7 Descripcio de les partides d’obra

Les partides principals que ocupen I'adequacié de la xarxa consten de les seglients parts:

7.1 Moviment de terres

Inclou:

o Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondaria com a minim amb maquina
tallajuntes amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a excavar.

o Excavacid en paviment de rasa en mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix i d'amplada
1 metre, amb retroexcavadora amb martell trencador i carrega sobre camié amb mitjans
mecanics.

o Excavacio de rasa de 1 m. de fondaria i 80 cm d’amplada.

o Rebliment i piconatge de rasa d'amplada d’1 m, amb sorres de material reciclat mixt, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picé vibrant.

o Rebliment i piconatge de rasa d'amplada d’l m., amb material adequat de la propia
excavacio, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picé vibrant, amb compactacid
del 95% PM

o Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigd, amb estesa i
piconatge del material al 98% del PM.

o Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 D, amb betum
asfaltic de penetracid, de granulometria densa per a capa de transit i granulat granitic,
estesa i compactada

AJUNTAMENT DE CASTELLO D’EMPURIES
Pca. Joc de la Pilota, 1 13

17486 — Castellé d’Empuries



PROJECTE EXECUTIU: E.n P I'.O G I. '
Substitucié de les canonades d’aigua potable en diversos carrers del casc antic de Castellé ' Empuries . soginyeda | projectes indusiricls

7.2 Canonada i peces especials.

Inclou:

(@)

Tub de polietile de designacié PEAD 100, de 125 mm de diametre nominal, de 10
bar de pressié nominal, série SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat
mitja, utilitzant accessoris de plastic i col-locat al fons de la rasa.

Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de diametre nominal,
de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AlSI 420), amb
accionament per volant de fosa.

Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diametre nominal,
de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AlSI 420), amb
accionament per volant de fosa per a la connexid al nou hidrant.

Reducciéo PEAD DN 125-100 mm de diametre nominal, de 10 bar de pressié nominal,
serie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat baix per alimentacié al
nou hidrant.

Collarins de connexié a les escomeses domiciliaries, de polietile PE, de diametres
normalitzats segons punt 5.9, amb presa per connexié soldada, amb juntes elastiques
d’EPDM.

Maneguet d’unié reduit amb revestiment de resina epoxi, juntes de NBR o EPDM, acer
inoxidable qualitat A4, cossos i anells de fosa nodular i femelles, cargols i volanderes
d’acer inoxidable qualitat A2. (maneguet WAGA).

Valvula de llauté segons UNE-EN 12165, rosca gas (BSP) H-H, d’accionament manual
mitjancant clau antifrau per a seccionament equips de mesura.

Valvula de llauté segons UNE-EN 12165, rosca gas (BSP) H-H, d’accionament manual per
a seccionament equips de mesura.

7.3 Obra civil i reposicions

Inclou:

O

Renovacié d'escomeses existents: inclou valvules de comporta, canonada de PE DN
32, DN 50i DN 63, de PN 10 bar i ma d'obra.

Reposicié de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x4 cm, classe la, preu
superior, col-locat a l'estesa amb morter, inclos demolici6 de la base, repas i
piconatge de caixa de paviment, amb compactacio del 95% PM i execucié de la base
de gruix 10 cm amb formigé de 200 kg/m3, amb una proporcié en volum 1:3:6, en entorn
urba amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplaria o calcada/plataforma
Unica <= 7 m d'amplaria, amb afectacid per serveis o elements de mobiliari urba, en
actuacions d'l a 10 m2
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8 Pressupost per el coneixement de I’administracio

PRESSUPOST
OBRA 01 PRESSUPOST SUBSTITUCIO CANONADES DIVERSOS CARRERS CASC ANTIC
CAPITOL 01 MOVIMENT DE TERRES
NUM. UA DESCRIPCIO AMIDAM. PREU
Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondaria com a
1 minim amb maquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, 5,50 €
per a delimitar la zona a demolir i carrega manual sobre camio. 884,00
Demolicié de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix,
2 d'amplaria 0,8 m. amb retroexcavadora amb martell trencador i carrega 6424 €
sobre camié amb mitjans mecanics. 35,36 !
Excavacio de rasa de 0,8 m. d'amplada i 1 m de fondaria, amb
3 retroexcavadora i carrega mecanica del material excavat. 353 60 27,59 €
Rebliment de rasa d'amplada 0,8 m., amb sorres de material reciclat
4 mixt, de gruix de 10 cm per allotiament del tub. 3536 38,90 €
Rebliment i piconatge de rasa d'amplada 0,8 m., amb sorres de material
5 reciclat mixt, en tongades de gruix de 20 cm, utilitzant pic6 vibrant. 072 3925¢€
70,7 ’
Rebliment i piconatge de rasa d'amplada 0,8 m., amb material adequat
6 de la propia excavacio, en tongades de gruix de fins a 30 cm, utilitzant 2590 €
picé vibrant, amb compactacio del 95% PM. 106,08 ’
Base de 20 cm. de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de
7 formigo, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 16) 70.72 29,25 €
Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 surf B
8 35/50 D, amb betum asfaltic de penetraci6, de granulometria densa per a 13555 €
capa de transit i granulat granitic, estesa i compactada (P - 18) 14,14 !
Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres bituminoses
9 contaminades monodiposit o centre de reciclatge, amb camié de 12 T, 3531 €
amb recorregut de més de 10 km i fins a 25 km. 35,60 !
Disposicio controlada a monodipotit, de terres
10 7,25€
35,60
Cata de 1 x 1 m? per a la localitzacié de serveis, amb enderroc de
paviment, excavacio de terres fins 1 m. de fondaria i tapat amb
11 saulo, formacié a base de formigo i carrega de materials sobre 1200 435,15¢€
cami6 o contenidor. S'inclou reposicio paviment. ’
Substitucié escomeses
Demolicié de paviment de panots col-locats sobre base de formigo de
12 fins a 10 cm de gruix, inclos la demolicio de la base i carrega sobre 0,925 234,80 €
camid en mitjans mecanics
Demolicié de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix,
13 d'amplaria 0,25 m. amb martell trencador i carrega sobre camié amb 25,50 €
mitjans mecanics. 0,46
Excavacio de rasa de 0,25 m. d'amplada i 0,25 m de fondaria, amb
14 martell pneumatic i carrega mecanica del material excavat. 16.15 13,58 €
Rebliment de rasa d'amplada 0,25 m., amb sorres de material reciclat
15 mixt, de gruix de 15 cm per allotjament del tub d'escomesa domiciliaria. 508 38,90 €
Reposicié de paviment de panot hidraulic de color gris de 20x20x4 cm,
16 col-locat sobre morter fresc i posterior beurat amb ciment. S'inclou pas i 229,85 €
arrenjament vorada. 9,25
Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 surf B
35/50 D, amb betum asfaltic de penetracid, de granulometria densa per a
17 capa de transit i granulat granitic, estesa i compactada (P - 18) 0,92 81,63€
TOTAL  Capitol 01.01

IMPORT

4.862,00 €

2.271,53 €

9.755,82 €

1.375,50 €

2.775,76 €

2.747,47 €

2.068,56 €

1.916,68 €

1.257,04 €

258,10 €

5.221,80€

217,19 €

11,78 €

219,32 €

80,91 €

2.126,11€

75,10 €

37.240,67 €
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OBRA

CAPITOL

01 PRESSUPOST SUBSTITUCIO CANONADES DIVERSOS CARRERS CASC ANTIC

02 CANONADA | ACCESORIS

NUM. UA

DESCRIPCIO

AMIDAM.

PREU

IMPORT

10

11

12

13

14

15

16

17

Tub de polietile de designaci6 PE 100, de 125 mm de diametre
nominal, de 10 bar de pressio nominal, série SDR 17, UNE-EN
12201-2, soldat, amb cinta senyalitzadora a la part superior, amb grau de
dificultat mitja, utilitzant accessoris de plastic i instal-lat al fons de la
rasa

Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de
diametre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-
GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericé de
canalitzacié soterrada

Maneguet d'unio6 reduitde DN 125 mm a DN 100 mm, amb revestiment
epoxi, juntes en NBR o EPDM, acer inoxidable qualitat A4, cos i anells
de fosa nodular i cargols, femelles i volanderes d'acer inoxidable qualitat
A2. (uni6 waga o de caracteristiques similars), col-locat.

Tub de polietile de designaci6 PE 100, de 63 mm de diametre
nominal, de 10 bar de pressi6 nominal, serie SDR 17, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitja, utilitzant accessoris de
plastic i col-locat al fons de la rasa

Tub de polietile de designaci6 PE 100, de 50 mm de diametre
nominal, de 10 bar de pressio nominal, série SDR 17, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitja, utilitzant accessoris de
plastic i collocat al fons de la rasa

Tub de polietile de designaci6 PE 100, de 32 mm de diametre
nominal, de 10 bar de pressio nominal, série SDR 17, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitja, utilitzant accessoris de
plastic i collocat al fons de la rasa

Collari reduit electrosoldable, de 125 mm a 63 mm de diametre, fabricat
en polietilé del tipus PE100, segons norma UNE EN155, UNE EN 12201 i
UNE EN ISO 15494. Instal-lat.

Collari reduit electrosoldable, de 125 mm a 50 mm de diametre, fabricat
en polietilé del tipus PE100, segons norma UNE EN155, UNE EN 12201 i
UNE EN ISO 15494. Instal-lat.

Collari reduit electrosoldable, de 125 mm a 32 mm de diametre, fabricat
en polietilé del tipus PE100, segons norma UNE EN155, UNE EN 12201 i
UNE EN ISO 15494. Instal-lat.

Hidrant soterrat H100 amb arqueta de fosa ductil incorporada i tapa
pintada de color vermell; incloent "T" de PE electrosoldable, colze amb
peu per assentament del hidrant, racor brida PE, cargoleria i juntes.
Instal-lat i provat.

Aixeta antifrau DN 63, de llauté segons norma UNE-EN-12165, rosca gas
(BSP) H-H, d'accionament manual mitjangant clau antifrau. Instal-lada

Aixeta antifrau DN 50, de llauté segons norma UNE-EN-12165, rosca gas
(BSP) H-H, d'accionament manual mitjangant clau antifrau. Instal-lada

Aixeta antifrau DN 32, de llauté segons norma UNE-EN-12165, rosca gas
(BSP) H-H, d'accionament manual mitjangant clau antifrau. Instal-lada

Valvula de pas DN 63, de llauté segons norma UNE-EN-12165, rosca gas
(BSP) H-H, d'accionament manual. Instal-lada.

Valvula de pas DN 50, de llauté segons norma UNE-EN-12165, rosca gas
(BSP) H-H, d'accionament manual. Instal-lada.

Valvula de pas DN 32, de llauté segons norma UNE-EN-12165, rosca gas
(BSP) H-H, d'accionament manual. Instal-lada.

442,00

8,00

4,00

52,50

35,00

35,84 €

547,35€

520,25 €

30,35€

30,35€

8,90 €

80,76 €

80,76 €

80,76 €

2.421,72 €

64,75 €

64,75 €

5,75€

42,50 €

35,30 €

32,25€

15.841,28 €

4.378,80 €

2.081,00 €

45,53 €

45,53 €

467,25 €

80,76 €

80,76 €

2.826,60 €

2.421,72 €

64,75 €

64,75 €

201,25 €

42,50 €

35,30 €

1.128,75 €

TOTAL

Capitol 01.02

29.806,59 €
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PROJECTE EXECUTIU: E.n P I’IO G I. '
Substitucié de les canonades d’aigua potable en diversos carrers del casc antic de Castellé ' Empuries . soginyeda | projectes indusiricls

OBRA 01 PRESSUPOST SUBSTITUCIO CANONADES DIVERSOS CARRERS CASC ANTIC
CAPITOL 03 GESTIO DE RESIDUS
NUM. UA DESCRIPCIO AMIDAM. PREU IMPORT

Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres contaminades a
1 m3 obra exterior o centre de valoritzacié, amb cami6é de 12 t, amb 40,60 50,60 € 2054,64 €

un recorregut de fins a 25 km.

Disposicié controlada en diposit autoritzat de residus de terra
2 m3 inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavacio, amb codi 35,36 63,91 € 2259,90 €

17 05 04 segons la Llista Europea de Residus.

TOTAL Capitol 01.03 4.314,54 €

OBRA 01 PRESSUPOST SUBSTITUCIO CANONADES DIVERSOS CARRERS CASC ANTIC

CAPITOL 04 PROVES DE PRESSIO | DESINFECCIO

NUM. UA DESCRIPCIO AMIDAM. PREU IMPORT
Proves de pressio, estanquitat, i desinfeccio de les canonades,

1 u inclos materials i ma d'obre necessari. 1,00 1.550,00 € 1.550,00 €
TOTAL Capitol 01.04 1.550,00 €
OBRA 01 PRESSUPOST SUBSTITUCIO CANONADES DIVERSOS CARRERS CASC ANTIC
CAPITOL 05 SEGURETAT I SALUT
NUM. UA DESCRIPCIO AMIDAM. PREU IMPORT

Partida per I'adopcio de les mesures de seguretat i salut

1 u hecesaries per I'execucio de les obres, inclosa la senyalitzacio 1,00 3980,75 3.980,75 €

d'obra.

Partida per la senyalitzacio i desviament del transit i
2 u afectacions d'accés dels veins al llarg de la durarda de les obres. 1,00 4870,9 4.870,90 €

TOTAL Capitol 01.05 8.851,65 €
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PROJECTE EXECUTIU: E.n P r.o G I. '
Substitucié de les canonades d’aigua potable en diversos carrers del casc antic de Castellé ' Empuries . soginyeda | projectes indusiricls

8.1 Resum

RESUM PRESSUPOST

NIVELL 2: CAPITOL IMPORT

Capitol 01.01 Moviment de terres 37.240,67 €
Capitol 01.02 Canonada i accessoris 29.806,52 €
Capitol 01.03 Gestio de residus 4.314,54 €
Capitol 01.04 Proves de pressid i desinfeccio 1.550,00 €
Capitol 01.05 Seguretat i Salut 8.851,65€
Obra 01 Pressupost 81.763,38 €

PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE

PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL 81.763,38 €
13 % Despeses Generals SOBRE 81.763,38 10.629,24 €
6 % Benefici Industrial SOBRE 81.763,38 4.905,80 €
4 % Honoraris Técnics CSS+DF SOBRE 81.763,38 3.270,53¢€
SUBTOTAL 100.568,95 €
21 % IVA SOBRE 103.839,49 21.119,47 €

| TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 121.688,42 € |

Aquest pressupost d'execucié per contracte puja a
(CENT VINT-I-UN MIL SIS-CENTS VUITANTA-VUIT AMB QUARANTA-DOS EUROS)

Figueres, octubre de 2025
L’Enginyer Tecnic Industrial

BOADELLA CEBRIAN

EnProGir RAMON -40303135M
enginyeria i projectes industrials 2025.10.17 11:43:08

Ramon Boadella i Cebrian
Col-legiat Num. 10.655
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Annex |: Calculs hidraulics

Bases de calcul

Quan un fluid circula per una canonada hi ha un fregament amb les parets de la conduccié que provoca
una perdua de I'energia que porta el fluid. Aquestes perdues sén degudes a la friccid i s’Tanomenen
peérdues de carrega continues. Estan relacionades amb parametres geometrics, cinematics i amb les
propietats del propi fluid. Pero les conduccions no només estan formades per trams rectes, sind que
porten normalment una serie d’elements amb diferents funcions:

o Permetre a la conduccié adaptar-se als accidents topografics del terreny, aixo s’aconsegueix amb
colzes, etc.

o Donar continuitat a dos trams de conduccié6 amb diferent diametre o fer una desviacié del
conducte principal. Per fer aguesta feina necessitem reduccions, difusors, entroncaments, etc.

o Controlar el flux mitjangant dispositius com poden ser les valvules, etc.

Tots aquests elements provoquen unes pérdues d’energia que no tenen res a veure amb la friccid, sind
que s’originen perque I'element produeix una alteracié del flux quan aquest travessa I'element. Estem
parlant de les pérdues de carrega locals.

La perdua d’energia que es produeix en tota la conduccié sera la suma de totes les pérdues, les continues
i les locals. Es necessari coneixer aquestes perdues perqué la bomba no només ha de vencer I'alcada
geometrica sind també les perdues que es produeixen en la conduccid.

Perdues de carrega continues

Per calcular les pérdues de carrega continues s’utilitza I'equacié fonamental de les perdues de carrega,
anomenada equacié de Darcy-Weisbach que té la segilient expressio:

i
D

—
a
b

J=

[E]

o
o

On:
jrepresenta la pérdua de carrega unitaria (m.c.a./m de canonada),

f es denomina factor de friccié i és funcié de dos parametres adimensionals:

v-I) anomenat Nombre de Reynolds (Re), que expressa la relacié entre les forces d’inércia i les

L + forces viscoses,

&

anomenat rugositatrelativa,

v és la velocitat del fluid,

g és la gravetat.
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Aguesta equacié s’obté a partir d’establir, per a un moviment permanent i uniforme d’un fluid
incompressible, les relacions existents entre la perdua de carrega unitaria j i varis parametres del tipus:

o Geomeétrics: la perdua de carrega és directament proporcional a la rugositat de la canonada ¢, i
inversament proporcional al diametre interior de la mateixa D. Logicament, les perdues de
carrega continues, han de ser proporcionals a la longitud total de la conduccié L.

o Cinematics: a més velocitat de circulacid del fluid v (més cabal Q transportat), major és també la
pérdua de carrega unitaria del sistema.

o Propietats del fluid: la perdua de carrega també és funcid de la viscositat del fluid v, essent la
poténcia dissipada directament proporcional a la densitat del mateix p.

De I'equacio de Darcy-Weisbach es dedueix que el valor de la pérdua de carrega continua en una canonada
és directament proporcional a I'energia cinética per unitat de pes del fluxe, essent el coeficient de
proporcionalitat funcid del diametre D i del factor de friccié f.

Aquest factor de friccié f varia segons el tipus de moviment que es produeixi en la conduccidé (d’una
rugositat € donada), el qual esta caracteritzat pel Nombre de Reynolds (Re).

Per a calcular aquest factor de friccio f s’ha utilitzat I’'equacio de Colebrook-White. L’expressié d’aquesta
equacio és:

Despres de combinar les expressions de Von Karman-Prandtl per a conductes llisos i rugosos, s’obté
aquesta equacid, que és una bona aproximacié per al regim turbulent en canonades comercials.

Aquesta equacié permet calcular el valor de f per a qualsevol régim turbulent, ja que en el cas de turbulent
llis el valor de Re és baix i el segon sumant del terme dintre del paréntesi és preponderant davant el
primer, transformant-se I'equacié de Colebrook- White en la de Von Karman-Prandtl per a tubs llisos. Per
al regim turbulent rugds el Re és molt més gran, per tant és menyspreable el segon sumant respecte el
primer, obtenint-se I'equacié de Von Karman-Prandtl per a tubs rugosos.

L’equacio de Colebrook-White posa en joc quatre variables (D, v, €, f ), o el que és el mateix (D, Q, &, j),
tenint en compte que fij estan relacionades mitjancant I'expressié de Darcy-Weisbach.

L’equacio de Colebrook-White és implicita en f, aixi que per a determinar j, f o D en funcié de la resta de
variables només és possible a través de la resolucié de I’equacio implicita mitjancant processos iteratius.

Pel calcul de les pérdues d’energia que es produeixen en conduccions o canals amb fluxe en lamina lliure,
el procés és el mateix explicat anteriorment, fent servir com a diametre hidraulic (Dh) d’'una conduccié no
circular o en lamina lliure:

45
Dh=—
i
on
S (m?): Seccié de la conduccié ocupada perl’aigua
Pm(m): Perimetre mullat
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Perdues de carrega locals

Flux a pressio

Les canonades de conduccid comporten usualment, a més de trams rectes, una série d’accessoris per
ajustar el tragat als accidents topografics del terreny (colzes, etc.), per unir canonades de diferent
diametre (reduccions, difusors, entroncaments, etc.), aixi com dispositius pel control del flux (valvules,
etc.).

Aquests elements originen péerdues d’energia diferents a les de friccid, en el punt en que es produeix
I'alteracid del flux.

L’energia va variant gradualment a mesura que el fluid s’apropa a la singularitat en qliestio. La influéncia
de la singularitat es fa sentir a una certa distancia d’aquesta, en el tram recte de conduccié que precedeix
i segueix a la mateixa. No obstant, és usual representar les pérdues de carrega localitzades com una
discontinuitat en la linia d’energia, és a dir, localitzar la pérdua de carrega en la seccié de la conduccid
corresponent a la singularitat.

Aquest tipus de pérdues, anomenades locals 0 menors, s’expressen, de forma general, com una fraccié
d’algcada de velocitat. Generalment aquesta fraccio es refereix a I'algada de velocitat a diametre nominal
(cas de valvules i colzes) encara que en el cas de seccions de diametre variable (estretaments i
eixamplaments) gairebé sempre ve especificat el diametre al que esta referida la fraccid.

La fdrmula general que s’utilitza pel calcul de les perdues localitzades és:

on h;; és la perdua, v la velocitat aiglies avall de la zona d’alteracio del fluxe (excepte si es diu el contrari)
i ki un coeficient adimensional, que depén en general del Re i d’altres parametres en funcié del tipus
d’element del que es tracti.

Coeficients adimensionals ki per a diferents elements:
- Entroncaments.
o Derivacié de sortida

Hi ha dos valors de k, la kr que correspon al tub rectilini de partida i la kb que correspon a la derivacié.

2,
0,

Els dos valors depenen de la relacié , on Q4 és el cabal total (el d’entrada) i Qb és el cabal en la

derivacio.

D’aguesta manera s’obtenen dos valors de les pérdues, un pel tub rectilini de partida i altre per la
derivacid, cadascu amb la seva k corresponent, perd amb la mateixa velocitat pels dos, la que correspon
a la velocitat d’entrada.

o Derivacio d’arribada

La pérdua de carrega es calcula amb el mateix procediment que en el cas anterior, pero

la relaci6 —% implica kr i kt diferents.

¥
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- Colzes.
»

d

El valor de k depen de I'angle de desviacio del colze, i de la relacio on r és el radi
de curvatura del colze i d és el diametre interior del tub. En el cas present la relacié —

sera de 1,5 pel que es prendra k=0,17.

- Valvula de papallona

Es pren un valor de k per a la valvula de papallona propera a un angle de 02 de k= 0,24

- Valvula de retencid

Es pren un valor de k per a la valvula de retencié de k=1,7

- Carret de desmuntatge.

Es pren un valor de k=0,2

- Con de reduccid excentric convergent.

El valor de k depén de la relaciéd D/d on D és el diametre d’entrada i d el de sortida, i el I'angle al vertex.
Per al calcul de la pérdua de carrega es pren la velocitat a I’entrada del con.

Con de reduccié excentric divergent.

k segueix I'expressio 4/3 tg ( a//2), on B és 'angle al vértex Es pren la velocitat d’entrada al con per al
calcul de pérdua de carrega.

Calcul de la canonada projectada

Per al calcul de les pressions a les canonades d’impulsio, s’ha considerat que I'alcada manométrica del
punt de funcionament quedara determinada per I'expressio:

Hm = Hg +3/4 Hp

On:
Hg(int) : Algada geométrica maxima

Hp : Pérdues lineals i locals a llarg termini

| el ventall de funcionament quedara determinat per l'interval:

[(Hgmin+ % Hp), (Hgmax + Hp)]
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On:

Hgmin: Algada geomeétrica minima
Hgmax: Algada geomeétrica maxima

Hp: Pérdues lineals i locals a llarg termini

A continuacid s’adjunta una taula amb els calculs de pérdues de carrega de la instal-lacio:

Conduccié 125 Conduccié 125
(costat esquerra) (costat dret)
Longitud 165 163
Material PEAD PEAD
Cabal (I/s) 8 8
Dn (mm) 125 125
Dint (mm) 107,8 107,8
A (m2) 0,0091 0,009
v (m/s) 0,88 0,88
k (mm) 0,04 0,04
k/D 0,0004 0,0004
g (m/s) 9,8 9,8
visc.cin. (cm2/s) 1,21E-06 1,21E-06
f (colebrook) 0,0198 0,0188
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Annex ll: Gestio de residus

AJUNTAMENT DE CASTELLO D’EMPURIES
Pca. Joc de la Pilota, 1 24
17486 — Castellé d’Empuries



EnProGir

PROJECTE EXECUTIU:

Substitucié de les canonades d’aigua potable en diversos carrers del casc antic de Castell6 d’Empuries . snginyerial projectes inclustniale
ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitacié, Ampliacié
fipus
REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la produccié i gestié de residus de construccié i quantitats
DECRET 89/2010, Regulador de la produccié i gestié de residus de la construccid,i enderroc codificacid

DECRET 21/2006 Adopcid de criteris ambientals i d'ecoeficiéncia als edificis

IDENTIFICACIO DE L'OBRA

Obra: Projecte executiu. S UBSTITUCIO DE LA CANONADA D'AIGUA POTABLE DEL C. DE LA MUR
Situacié: -Castellé d'Empuries-
Municipi : Castelld d'Empuries Comarca: Alt Empordd

AVALUACIO | CARACTERISTIQUES DELS RESIDUS

Materials d'excavacid (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Codificacio residus LER Pes Volum
grav a isorra compacta 0,00 0,00
grav a isorma solta 488,75 287,50
argiles 0,00 0,00
terra v egetal 0,00 0,00
pedraple 0,00 0,00
terres contaminades 170503 86,40 48,00
altres 0,00 0,00
totals d'excavacié 575,15 t 335,50 m°
Desti de les terres i materials d'excavacid
Els materials d'excavacié que es reutilitzin a la mateixa obra o . X , X
en una dltra d'autoritzada, no es consideren residu sempre no es con's!dert':,reﬂdu esresidy
que el seu nou Us pugui ser acreditat. En una mateixa obra . revtilizacio abocador
poden coexistir terres reutilitzades i terres portades a mateixa obra_|altra obra
abocador si no si
Residus d'enderroc
Codificacié residus LER Pes/m? Pes Volum aparent/m? Volum aparent
(tones/m?) (tones) (m*/m?) (m®)
obra de fabrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000
formigd 170101 0,084 0,000 0,062 0,000
petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000
metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000
fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000
vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000
plastics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000
Quixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000
betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000
fibrociment 170605 0,010 6,500 0,018 0,010
- 0,000 - 0,000
................. 0,000 0,000 0,000 0,000
.................. 0,000 0,000 0,000 0,000
totals d'enderroc 0,7556 6,50 t 0,7544 12,77 m
Residus de consiruccié
Codificaciére  Pes/m? Pes Volum aparent/m? Volum aparent
Ordre MAM/304/% (tones/m?) (tones) (m3/m?) (m®)
sobrants d'execucio 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000
obra de fabrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000
formigd 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000
petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000
guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000
altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000
embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000
fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000
plastics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000
papericartrd 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000
metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000
totals de construccié 0,00 t 0,00 m
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INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.
Dins I'obra shan detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres

residus

Materials de construccié que contenen amiant - |altres especificar -
Residus que contenen hidrocarburs - especificar -
Residus que contenen PCB S especificar -
Terres contaminades S especificar -

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitacié, Ampliacié

minimitzacié gestié dins obra

MINIMITZACIO

PROJECTE. durant l'elaboracié del projecte shan prés les segients mesures per tal de minimitzar els residus

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren si
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jasseres, parets, fonaments, etc. -
3.- L'adequacié de I'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres -

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus -
5.- -
6.~ -

OBRA. a l'obra es duran a terme les accions segients

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes si
2.- Conservacié de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilitzacid si
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rigids o sobre superficies dures si
4.- -
5.- -
6.- -

ELEMENTS DE CONSTRUCCIO REUTILTZABLES

fusta en bigues reutilitzables 0,00 t 0,00 m*
fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables 0,00 t 0,00 m*
acer en peffils reutilitzables 0,00 t 0,00 m®
alfres : b 0,00 t 0,00 m?
Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m®
GESTIO (obra)
|Terres
Excavacidé / Mov. terres Volum reutilizacié Temes per a labocador
m’ (+20%) a la mateixa obra a altra autoritzada (m®)
tera v egetal 0 0,00 0,00 0,00
grav es/ sorres/ pedraple 35,36 0,00 0,00 35,36
argiles 0 0,00 0,00 0,00
altres 0 0,00 0,00 0,00
ferres contaminades 40,6 40,60
Total 75,96 0,00 0,00 75,96

SEPARACIO DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualizadament en les fraccions seguents si la generacié per cadasct d'ells
a l'obra supera les quantitats de ...

R.D. 105/2008 tones Projecte  cal separar tipus de residu
Formigd 80 0,00 no inert

Maons, teules i ceramics 40 0,00 no inert

Metalls 2 0,00 no no especial

Fusta 1 0,00 no no especial
Vidres 1 0,00 no no especial
Plastics 0,50 0,00 no no especial
Papericartré 0,50 0,00 no no especial
Especials* inapreciable [napreciablg si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matéries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc...i els materials que hagin
estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a I'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

al'obra en contenidors o espais

reservats pels sealents residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'’han previst operacions de destriai recollida selectiva dels residus

R.D. 105/2008 projecte*
Contenidor per Formigd no si
Inerts] Contenidor per Ceramics (maons,teules...) no v no
Contenidor per Metalls no r no
Contenidor per Fustes no v no
Contenidor per Plastics no r no
No especials]Contenidor per Vidre no r no
Contenidor per Paperi cartrd no r no
Contenidor per Guixos i altres no especials no r no
EspeciolsIPeriHosos (un contenidor per cada tipus de residu espe si si

*A lacel'laprojecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008.Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la gestié, perd en
cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitacié, Ampliacié
gestio fora obra pressupost

GESTIO (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separacié de residus les

realitzard fora de l'obra un gestor autoritzat I:l

Instal1acions de reciclatge i/o v aloritzacié El

Diposit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construccid El
Tipus de residui Nom, adreca i codi de gestor del residu (decret161/2001)
fipus de residu gestor adreca codi del gestor

V71-Utilitzacié en la construccidarids rius, sl ctra. de figueres a El Far, km. 1 E-988.07

PRESSUPOST

S'ha considerat pel calcul del pressupost estimatiu : Costos*

Les prev isions de separacié de lapartat de gestid i : Classificacié a obra: entre 12-16 €/m® 12,00
Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% Transport: entre 5-8 €/m® (minim 100 €) 5,00
La distancia mitjana al abocador: 15Km Abocador: runa neta (separadal): entre 4-10 €/m® 4,00
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 |. Abocador: runa bruta (barejat): entre 15-25 €/m® 15,00
Contenidors de 5m?® per cada tipus de residu Especials**: num. fransports a 200 €/ transport 0
Lloguer de contenidors inclos en el preu Gestor teres: entre 5-15 €/m® 5,00
La gestié de temes inclou la sev a caracteritzacié** * Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m® 70,00

Els preus recollits per I'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

** Malgrat ser de dificil quantificacio, sempre hi haura residus especials a obra, per tant sempre caldra una previsié de nombre de transports per la seva correcta gestio
***La caracteritzacié de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi son presents (dins el cost s'ha
previst una caracteritzacio, independentment del volum de terres. Cost de cada caracteritzacié 1.000 euros)

RESIDU Volum Classificacié Transport Valoritzador / Abocador
Excavacié m® (+20%) 12,00 €/m* 5,00 €/m 5,00 €/m® 70,00 €/m?*
Terres 35.36 1764,54 176,80 318,56
Terres contaminades 40,60 1877.84 176,80 4314,54
runa neta runa bruta
Consiruccié m® (+35%) 4,00 €/m* 15,00 €/m?
Formigd 0,00 0,00 - 0,00 -
Maons i ceramics 0,00 - - - 0,00
Petris barrejats 0,00 - - - 0,00
Metalls 0,00 - - - 0,00
Fusta 0,00 - - - 0,00
Vidres 0,00 - - - 0,00
Plastics 0,00 - - - 0,00
Paper i cartrd 0,00 - - - 0,00
Guixos i no especials 0,00 - - - 0,00
Altres 0,00 0,00 - - -
Perillosos Especials 0,00 0,00 0,00
3.642,38 353,60 318,56 4.314,54
Elements Auxiliars
Casetes d'emmagaizematge 0,00
Compactadores 0,00
Matxucadora de petris 0,00
Alires tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigé, etc.) 0,00
0,00
0,00
El pressupost estimatiu de la gestié de residus és de : 4314,54 €
El volum dels residus és de : m?

B

[El pressupost de la gestié de residus és de : 4.314,54]euros
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitacié, Ampliacié
documentacié grafica

DOCUMENTACIO GRAFICA. INSTALLACIONS PREVISTES : TPUS | DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

\ / o R
= =
I I 4
CONTENIDOR9M * L ) L
Contenidor 9 m3. Apte per a formigd, ceramics, petris i fusta unitats .
[ 1 [ 1
[ S =3 1 [ 1
3
g S
CONTENIDOR 5 M ° AMB TAPES L 330 L
Contenidor 5 m®. Apte per a pldstics, paper i cartrd, metalls i fusta unitats .
[ o o [
\ / )
~
CONTENIDOR 5 M | 30 LT

Contenidor 5m®. Apte per a formigd, ceramics, petris, fusta i metalls .

—

L

ﬁ 120

CONTENIDOR 1000 L

150

CONTENIDOR 200 L

Contenidor 1000 L. Apte per a paper i cartrd, plastics Bidd 200 L.Apte per a residus especials

[onitats T - unitats [ - |

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar planols de les installacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separacio i
altres operacions de gestié dels residus dins 'obra, si s'escau.
Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informacid, aquests planols d'instal lacions previstes son a:

Estudi de Seguretat i Salut -
Annex 1 d'aquest Estudi de Gestid de Residus -

Posteriorment aquests planols poden ser objecte d'adaptacié a les caracteristiques particulars de I'obra i els seus sistemes d'execucio,
previacord de la direccié facultativa.
Amés dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurd altres instal lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigd, etc..) -
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Plec de Condicions
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9 CONDICIONS FACULTATIVES

9.1

TECNIC DIRECTOR D’OBRA.

Correspon al Tecnic Director:

O

O

9.2

Redactar els complements o rectificacions del projecte que es precisin.

Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, a fi de
resoldre les contingéncies que es produeixin i impartir les ordres complementaries que siguin
precises per a aconseguir la correcta solucié tecnica.

Aprovar les certificacions parcials d’obra, la liquidacié final i assessorar al promotor en 'acte de
recepcio.

Redactar, quan aixi es requereixi, I'estudi dels sistemes adequats als riscos del treball en la
realitzacié de I'obra i aprovar el Pla de Seguretat i Salut per a I'aplicacié del mateix.

Efectuar el replantejament de I'obra i preparar I'acta corresponent, subscrivint-la amb unié del
Constructor o Instal-lador.

Comprovar les instal-lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i higiene en el
treball, controlant |a seva correcta execucio.

Ordenar i dirigir I'execucié material d'acord amb el projecte, a les normes tecniques i a les regles
de la bona construccio.

Realitzar o disposar les proves o assaigs de materials, instal-lacions i altres unitats d’obra segons
les freqliencies de mostreig programades en el pla de control, aixi com efectuar totes les
comprovacions que resultin necessaries per a assegurar la qualitat constructiva d’acord amb el
projecte i la normativa técnica aplicable. Dels resultats informara puntualment al Constructor o
Instal-lador, impartint-li, en el seu cas, les ordres oportunes.

Realitzar els amidaments d’obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes,
a les certificacions valorades i a la liquidacié de I'obra.

Subscriure el certificat final de I'obra.

CONSTRUCTOR O INSTAL-LADOR.

Correspon al Constructor o Instal-lador:

o

Organitzar els treballs, redactant els plans d’obres que es precisin i projectant o autoritzant les
instal-lacions provisionals i mitjans auxiliars de I'obra.

Elaborar, quan es requereixi, el Pla de Seguretat i Higiene de I'obra en aplicacié de I'estudi
corresponent, i disposar en tot cas de I'execucié de les mesures preventives, vetllant pel seu
compliment i pel respecte a la normativa vigent en materia de seguretat i salut en el treball.

Subscriure amb el Tecnic Director I'acta del replantejament de I'obra.

Ostentar la direccié de tot el personal que intervingui en I'obra i coordinar les intervencions dels
subcontractistes.

Assegurar la idoneitat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s’utilitzin,
comprovant els preparatius a I'obra i refusant els subministres o prefabricats que no comptin amb
les garanties o documents d’idoneitat requerits per les normes d’aplicacio.

Custodiar el Llibre d’ordres i seguiment de I'obra, i donar-se per assabentat de les anotacions que
es practiquin en el mateix.
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o Facilitar al Tecnic Director amb antelacié suficient els materials precisos per al compliment del
seu encarrec.

o Preparar les certificacions parcials d’obra i la proposta de liquidacid final.
o Subscriure amb el Promotor les actes de recepcid provisional i definitiva.

o Concertar les assegurances d’accidents de treball i de danys a tercers durant I'obra.

9.3 VERIFICACIO DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE.

Abans de donar comengcament a les obres, el Constructor o Instal-lador consignara per escrit que la
documentacié aportada li resulta suficient per a la comprensié de la totalitat de I'obra contractada o, en
cas contrari, sol-licitara els aclariments pertinents.

El Contractista se subjectara a les Lleis, Reglaments i Ordenances vigents, aixi com a les que es dictin
durant I'execucié de I'obra.

9.4 PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL.

El Constructor o Instal-lador, a la vista del Projecte, contenint, en el seu cas, I'Estudi de Seguretat i Salut,
presentara el Pla de Seguretat i Salut de I'obra a I'aprovacié del Tecnic de la Direccié Facultativa.

9.5 PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR O INSTAL-LADOR A L’OBRA.

El Constructor o Instal-lador esta obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat
seu a l'obra, que tindra caracter de cap de la mateixa, amb plena dedicacié i amb facultats per a
representar-lo i adoptar en tot moment quantes disposicions competeixin a la contracta.

L'incompliment d’aquesta obligacié o, en general, la falta de qualificacid suficient per part del personal
segons la naturalesa dels treballs, facultara al Técnic per a ordenar la paralitzacié de les obres, sense dret
a reclamacio alguna, fins que sigui reparada la deficiencia.

El Cap de I'obra, per si mateix o per mitja dels seus técnics encarregats, sera present durant la jornada
legal de treball i acompanyara al Técnic Director a les visites que aquest faci a les obres, posant-se a la
seva disposicié per a la practica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-li les
dades precises per a la comprovacié de amidaments i liquidacions.

9.6 TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT.

Es obligacié de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construccié i aspecte de les
obres, encara que no estigui expressament determinat en els documents del Projecte, i sempre que, sense
apartar-se del seu esperit i recta interpretacid, ho disposi el Técnic Director dins dels limits de possibilitats
que els pressupostos habilitin per a cada unitat d’obra i temps d’execucié.

El Contractista, d’acord amb la Direccié Facultativa, lliurara a I'acte de la recepcio provisional, els planols
de totes les instal-lacions executades a I'obra, amb les modificacions o estat definitiu en qué hagin quedat.

El Contractista es compromet igualment a lliurar les autoritzacions que preceptivament han d’expedir les
Delegacions Provincials d’Industria, Sanitat, etc. i autoritats locals, per a la posada en servei de les
referides instal-lacions.

Corren també a compte del Contractista, tots els arbitris, llicencies municipals, tanques, enllumenat,
multes, etc., que ocasionin les obres des del seu comengament fins a la seva total finalitzacid.
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9.7 INTERPRETACIONS, ACLARIMENTS | MODIFICACIONS DELS DOCUMENTS QUE FORMEN PART DEL
PROJECTE.

Quan es tracti d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels
planols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al
Constructor o Instal-lador estant aquest obligat a tornar els originals o les copies subscrivint amb la seva
firma el fet de donar-se per assabentat, que figurara al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que
rebi del Técnic Director.

Qualsevol reclamacié que en contra de les disposicions preses per aquests cregui oportu fer el Constructor
o Instal-lador, haura de dirigir-la, en el termini de tres dies, a qui I’hagi dictat, el qual donara al Constructor
o Instal-lador, el corresponent rebut, si aquest el sol-licita.

El Constructor o Instal-lador podra requerir del Tecnic Director, segons les seves respectives comeses, les
instruccions o aclariments que siguin necessaris per a la correcta interpretacié i execucié d’allo projectat.

9.8 RECLAMACIONS CONTRA LES ORDRES DE LA DIRECCIO FACULTATIVA.

Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions provenint de la Direccio
Facultativa, només podra presentar-les davant la Propietat, si sén d’ordre economic i d’acord amb les
condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d’ordre técnic, no
s’admetra cap reclamacid, podent el Contractista salvar la seva responsabilitat, si aixi ho creu oportq,
mitjancant exposicié raonada dirigida al Técnic Director, el qual podra limitar la seva contesta a I’acusacio
de rebuda, que en tot cas sera obligatoria per a aquest tipus de reclamacions.

9.9 FALTES DE PERSONAL.

El Técnic Director, en casos de desobediencia a les seves instruccions, de manifesta incompeténcia o
negligencia greu que comprometin o pertorbin la marxa dels treballs, podra requerir al Contractista per
tal que siguin apartats de I'obra els dependents o operaris causants de la pertorbacid.

El Contractista podra subcontractar capitols o unitats d’obra a d’altres contractistes i industrials, amb
subjeccio en el seu cas, a alld estipulat al Plec de Condicions Particulars i sense prejudici de les seves
obligacions com a Contractista general de I'obra.

9.10 CAMINS i ACCESSOS.

El Constructor disposara per compte seu els accessos a I'obra i el tancament d’aquesta.
El Tecnic Director podra exigir la seva modificacié i millora.

Aixi mateix, el Constructor o Instal-lador obligara a la col-locacid, en un lloc visible i a I'entrada de I'obra,
d’un retol (exempt de plafé metal:-lic) sobre una estructura auxiliar, on s’hi reflectiran les dades de I'obra
en relacié al titol de la mateixa, entitat promotora i noms dels tecnics competents, el disseny del qual
haura de ser aprovat préeviament a la seva col-locacid, per la Direccié Facultativa.

9.11 REPLANTEIG.

El Constructor o Instal-lador comencara les obres amb el replanteig de les mateixes en el terreny,
assenyalant les referéncies principals que mantindra com a base d’ulteriors replanteigs parcials. Aquests
treballs es consideraran a carrec del Contractista i inclosos en la seva oferta
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El Constructor sotmetra el replanteig a I'aprovacié del Tecnic Director i una vegada aquest hagi donat la
seva conformitat, preparara una acta acompanyada d’un planol que haura de ser aprovat pel Técnic,
essent responsabilitat del Constructor I'omissid d’aquest tramit.

9.12 COMENGCAMENT DE L’OBRA. RITME D’EXECUCIO DELS TREBALLS.

El Constructor o Instal-lador donara comen¢cament a les obres dins el termini marcat en el Plec de
Condicions Particulars, desenvolupant-les en la forma necessaria per tal que dins els periodes parcials en
aquell assenyalats, quedin executats els treballs corresponents i, en conseqliéncia, I'execucid total es faci
efectiva dins el termini exigit en el Contracte.

Obligatoriament i per escrit, el Contractista haura de rendir comptes al Tecnic Director del comen¢ament
dels treballs almenys amb tres dies d’antelacid.

9.13 ORDRE DELS TREBALLS.

En general, la determinacio de I'ordre dels treballs, és facultat de la contracta, llevat d’aquells casos en
que, per circumstancies d’ordre técnic, la Direccid Facultativa estimi convenient la seva variacio.

9.14 FACILITATS PER A ALTRES CONTRACTISTES.

D’acord amb el que requereixi la Direccid Facultativa, el Contractista General haura de donar totes les
facilitats raonables per a la realitzacié dels treballs que li siguin encomanats a tots els altres Contractistes
que intervinguin en I'obra. Aix0, sense prejudici de les compensacions economiques que tinguin lloc entre
Contractistes per a la utilitzacié de mitjans auxiliars o subministres d’energia o altres conceptes.

En cas de litigi, ambdds Contractistes s’atendran al que resolgui la Direccié Facultativa.

9.15 AMPLIACIO DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORCA MAJOR.

Quan sigui precis per motiu imprevist o per qualsevol accident, ampliar el Projecte, no s’interrompran els
treballs, continuant-se segons les instruccions donades pel Tecnic Director mentre es formula o es tramita
el Projecte Reformat.

El Constructor o Instal-lador esta obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials tot alld que la
Direccié de les obres disposi per a apuntalaments, enderrocaments, reforcaments o qualsevol altre obra
de caracter urgent.

9.16 PRORROGA PER CAUSA DE FORCA MAJOR.

Si per causa de for¢ca major o independent de la voluntat del Constructor o Instal-lador, aquest no pogués
comengar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les dins els terminis prefixats,
li sera atorgada una prorroga proporcionada per al compliment de la contracta, previ informe favorable
del Tecnic. Per a aix0, el Constructor o Instal-lador exposara, en un escrit dirigit al Técnic, la causa que
impedeix I'execucié o la marxa dels treballs i el retras que per a aix0 s’originaria respecte als terminis
acordats, raonant degudament la prorroga que per dita causa sol-licita.
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9.17 RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIO FACULTATIVA EN EL RETRAS DE L’OBRA.

El Contractista no podra excusar-se de no haver complert els terminis de I'obra estipulats, adduint com a
causa la caréncia de planols o ordres de la Direccié Facultativa, a excepcid del cas en que, havent-ho
sol-licitat per escrit, no se li hagués proporcionat.

9.18 CONDICIONS GENERALS D’ EXECUCIO DELS TREBALLS.

Tots els treballs s’executaran amb estricta subjeccid al Projecte, a les modificacions del mateix que
préviament hauran estat aprovades, i a les ordres i instruccions que sota la seva responsabilitat i per escrit
[liuri el Tecnic al Constructor o Instal-lador, dins de les limitacions pressupostaries.

9.19 OBRES OCULTES.

De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de quedar ocults a I'acabament de I’edifici, s’aixecaran els
planols precisos per tal que quedin perfectament definits; aquests documents s'estendran per triplicat,
essent lliurats: un, al Técnic; un altre a la Propietat; i el tercer, al Contractista, firmats tots ells per les tres
parts. Aquests planols, que hauran de ser suficientment acotats, es consideraran documents
indispensables i valids per a efectuar els amidaments.

9.20 TREBALLS DEFECTUOSOS.

El Constructor ha d’emprar els materials que compleixin les condicions exigides en les “Condicions
Generals i Particulars de caracter Tecnic” del Plec de Condicions, i realitzara tots i cadascun dels treballs
contractats d’acord amb allo especificat també en tal document.

Per aixo, i fins que tingui lloc la recepcid definitiva de I'edifici, és responsable de I'execucid dels treballs
que ha contractat i de les faltes i defectes que en aquests puguin existir per la seva mala gestié o per la
deficient qualitat dels materials emprats o aparells col-locats, sense que aix0 eximeixi de responsabilitat
el control que és competéncia del Tecnic, ni tampoc el fet que els treballs hagin estat valorats en les
certificacions parcials d’obra, que sempre seran esteses i abonades a bon compte.

Com a conseqiiéncia, quan el Tecnic Director adverteixi vicis o defectes en els treballs citats, o que els
materials emprats o els aparells col-locats no reuneixin les preceptives condicions, ja sigui en el curs de
I’execucio dels treballs, o un cop finalitzats aquests, i per tal de verificar-se la recepcio definitiva de I'obra,
podra disposar que les parts defectuoses demolides i reconstruides d’acord amb allo contractat, i tot aixo
a costa de la contracta. Si aquesta no considerés justa la decisié i es negués a la demolicid i reconstruccié
o bé a ambdues, es plantejara la qliestioé davant la Propietat, que sera qui resoldra.

9.21 VICIS OCULTS.

Si el Técnic tingués raons fonamentades per creure en I'existéncia de vicis ocults de construccié en les
obres executades, ordenara efectuar en qualsevol temps, i abans de la recepcié definitiva, els assaigs,
destructius o no, que cregui necessaris per a reconeixer els treballs que suposi defectuosos.

Les despeses que s’observin aniran a carrec del Constructor o Instal-lador, sempre que els vicis existeixin
realment.

9.22 DELS MATERIALS | ELS APARELLS. LA SEVA PROCEDENCIA.

El Constructor té llibertat per proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts on li sembli
convenient, excepte en els casos en que el Plec Particular de Condicions Tecniques dicti una procedéncia
determinada.
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Obligatoriament, i per tal de procedir a la seva utilitzacié o provisid, el Constructor o Instal-lador haura de
presentar al Tecnic una llista completa dels materials i aparells que hagi d’utilitzar, i en la qual estaran
indicades les marques, qualitats, procedéncia i idoneitat de cada un d’ells.

9.23 MATERIALS NO UTILITZABLES.

El Constructor o Instal-lador, transportara i col-locara, al seu carrec, agrupant-los ordenadament i en el
lloc adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocaments, etc., que no siguin utilitzables
a l'obra.

Seran retirats d’aquesta, o bé es portaran a I’'abocador, quan aixi estigui establert al Plec de Condicions
particulars vigent a I'obra.

Si no s’hagués previst res sobre el particular, seran retirats d’ella quan aixi ho ordeni el Tecnic.

9.24 DESPESES OCASIONADES PER PROVES | ASSAIGS.

Totes les despeses originades per les proves i assaigs de materials o elements que intervinguin en
I'execucid de les obres, aniran a carrec de la contracta.

Tot assaig que no hagi resultat satisfactori o que no ofereixi les suficients garanties podra comencar-se
de nou a carrec del mateix.

9.25 NETEJA DE LES OBRES.

Es obligacié del Constructor o Instal-lador mantenir netes les obres i el seu entorn, tant de runes com de
materials restants; fer desapareixer les instal-lacions provisionals que no siguin necessaries, aixi com
prendre les mesures i executar tots els treballs que siguin necessaris per tal que |'obra ofereixi un bon
aspecte.

9.26 DOCUMENTACIO FINAL DE L’OBRA.

El Tecnic Director facilitara a la Propietat la documentacié final de les obres, amb les especificacions i
contingut disposat per la legislacié vigent.

9.27 TERMINI DE GARANTIA.

El termini de garantia sera de dotze mesos, i durant aquest periode el Contractista corregira els defectes
observats, eliminara les obres rebutjades i reparara les avaries que per aquesta causa es produissin, tot
aix0 per compte seu i sense dret a cap indemnitzacid, executant-se en cas de resisténcia aquestes obres
per la Propietat amb carrec a la fianga.

El Contractista garanteix a la Propietat contra tota reclamacié de tercera persona, derivada de
I'incompliment de les seves obligacions economiques o disposicions legals relacionades amb I'obra.

Després de la Recepcio Definitiva de I'obra, el Contractista quedara rellevat de tota responsabilitat llevat
del que fa referéncia als vicis ocults de la construccid.
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9.28 CONSERVACIO DE LES OBRES REBUDES PROVISIONALMENT.

Les despeses de conservacié durant el termini de garantia comprés entre les recepcions provisionals i
definitiva, aniran a carrec del Contractista.

Per tant, el Contractista, durant el termini de garantia sera el conservador de I'edifici, on tindra el
personal suficient per atendre totes les avaries i reparacions que puguin presentar-se, encara que
I’establiment fos ocupat o utilitzat per la propietat, abans de la Recepcié Definitiva.

9.29 DE LA RECEPCIO DEFINITIVA.

La recepcid definitiva es verificara després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i amb
les mateixes formalitats que la provisional, data a partir de la qual cessara I'obligacié del Constructor o
Instal-lador de reparar a carrec seu aquells desperfectes inherents a la norma de conservacié dels edificis
i quedant només subsistents totes les responsabilitats que poguessin atribuir-li per vicis de la construccié.

9.30 PRORROGA DEL TERMINI DE GARANTIA.

Si al procedir al reconeixement per a la recepcio definitiva de I'obra, no es trobés aquesta en les condicions
degudes, s’aplacara dita recepcié definitiva i el Técnic Director marcara al Constructor o Instal-lador els
terminis i formes en que hauran de realitzar-se les obres necessaries i, de no efectuar-se dins d’aquells,
podra resoldre’s el contracte amb la perdua de la fianga.

9.31 DE LES RECEPCIONS DE TREBALLS EN CAS QUE LA CONTRACTA DELS QUALS HAGI ESTAT
RESCINDIDA.
En el cas de resolucid del contracte, el Contractista estara obligat a retirar, en el termini que es fixi en el

Plec de Condicions Particulars, la maquinaria, mitjans auxiliars, instal-lacions, etc., a resoldre els
subcontractes que tingui concertats, i a deixar I'obra en condicions de ser represa per una altra empresa.
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10 CONDICIONS ECONOMIQUES

10.1 COMPOSICIO DELS PREUS UNITARIS.

El calcul dels preus de les diferents unitats de I'obra és el resultat de sumar els costos directes, els
indirectes, les despeses generals i el benefici industrial.

Es consideraran costos directes:

o Lamad’obra, amb els seus plus, carregues i assegurances socials, que intervenen directament en
I’execucid de la unitat d’obra.

o Els materials, als preus resultants a peu de I'obra, que quedin integrats en la unitat de la qual es
tracti o que siguin necessaris per a la seva execucio.

o Els equips i sistemes técnics de la seguretat i higiene per a la prevencid i proteccié d’accidents i
malalties professionals.

o Les despeses de personal, combustible, energia, etc., que tingui lloc per accionament o
funcionament de la maquinaria i instal-lacions utilitzades en I'execucioé de la unitat d’obres.

o Les despeses d’amortitzacié i conservacié de la maquinaria, instal-lacions, sistemes i equips
anteriorment citats.

Es consideraran costos indirectes:

Les despeses d’instal-lacié d’oficines a peu d’obra, comunicacions, edificaci6 de magatzems, tallers,
pavellons temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tecnic i administratiu
adscrits exclusivament a I'obra i els imprevists. Totes aquestes despeses, seran xifrades en un percentatge
dels costos directes.

Es consideraran Despeses Generals:

Les Despeses Generals d’empresa, despeses financeres, carregues fiscals i taxes de I'administracio
legalment establertes. Seran xifrades com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en
els contractes d’obres de I’Administracié Publica aquest percentatge s’estableix en un 13 per 100).

Benefici Industrial:

El Benefici Industrial del Contractista s’estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors.

Preu d’Execucié Material:

Es denominara Preu d’Execucié Material el resultat obtingut de la suma dels anteriors conceptes a
excepcio del Benefici Industrial i les despeses generals.

Preu de Contracta:

El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici
Industrial.

L’ IVA gira entorn d'aquesta suma pero no integra el preu.
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10.2 PREU DE CONTRACTA. IMPORT DE CONTRACTA.

En el cas de que els treballs a realitzar en un edifici o obra annexa qualsevol es contractessin a risc i
ventura, s’entén per Preu de Contracte el que importa el cost total de la unitat d’obra, és a dir, el preu
d’Execucié material, més en tant per cent (%) sobre aquest Ultim preu en concepte de Despeses Generals
i Benefici Industrial del Contractista. Les Despeses Generals normalment s’estimen en un 13% i el benefici
en un 6%, llevat que en les condicions particulars s’estableixi diferent desti.

10.3 PREUS CONTRADICTORIS.

Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat, per mitja del Tecnic, decideixi introduir unitats
o canvis de qualitat a alguna de les previstes, o quan sigui necessari afrontar alguna circumstancia
imprevista.

El Contractista estara obligat a efectuar els canvis.

A falta d’acord, el preu es resoldra contradictoriament entre el Técnic i el Contractista abans de comengar
I’execucio dels treballs i en el termini que fixa el Plec de Condicions Particulars. Si continués la diferencia,
es recorrera en primer lloc, al concepte més analeg dins del quadre de preus del projecte, i en segon lloc,
al banc de preus d’us més freqlient a la localitat.

Els contradictoris que hi pugui haver, estaran referits sempre als preus unitaris de la data del contracte.

10.4 RECLAMACIONS D’ AUGMENT DE PREUS PER CAUSES DIVERSES.

Si el Contractista, abans de firmar el contracte, no hagués fet la reclamacié o observacié oportuna, no
podra, sota cap pretext d’error o omissio, reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent
del pressupost que serveix de base per a I'execucié de les obres (amb referencia a Facultatives).

10.5 DE LA REVISIO DELS PREUS CONTRACTATS.

Contractant-se les obres a risc i ventura, no s’admetra la revisié dels preus en tant que l'increment no
arribi, amb la suma de les unitats que faltin per realitzar d’acord amb el Calendari, un muntant superior
al cinc per cent (5 per 100) de I'import total del pressupost del Contracte.

En cas de produir-se variacions a I'al¢a superiors a aquest percentatge, s’efectuara la corresponent revisid
d’acord amb la férmula establerta en el Plec de Condicions Particulars, percebent el Contractista la
diferéncia de més resultant de la variacié de I’ IPC superior al 5 per 100.

No hi haura revisié de preus de les unitats que pugin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de
I'oferta.

10.6 PROVISIO DE MATERIALS.

El Contractista esta obligat a executar les provisions de materials o aparells de I'obra que la Propietat
ordena per escrit.

Els materials proveits, un cop abonats pel Propietari, sén de I'exclusiva propietat d'aquest; de la seva
guarda i conservacio n’és responsable el Contractista.

10.7 ESPONSABILITAT DEL CONSTRUCTOR O INSTAL-LADOR EN EL BAIX RENDIMENT DELS
TREBALLADORS.

Si en els comunicats mensuals d’obra executada que preceptivament ha de presentar el Constructor al
Tecnic Director, aquest adverteix que els rendiments de la ma d’obra, sigui en totes o a algunes de les
unitats d’obra executades, fossin notoriament inferiors als rendiments normals generalment admesos per
a unitats d’obra iguals o similars, ho notificara per escrit al Constructor o Instal-lador, amb la finalitat que
aquest faci les gestions oportunes per tal d’augmentar la produccid en la quantia assenyalada pel Tecnic
Director.
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Si feta aquesta notificacié al Constructor o Instal-lador, durant els successius mesos, els rendiments no
arribessin als normals, el Propietari queda facultat per a refer-se de la diferéncia, rebaixant el seu import
del quinze per cent (15 per 100) que pels conceptes abans expressats correspondria abonar-li al
Constructor a les liquidacions quinzenals que preceptivament s’han d’efectuar-li. En cas de no arribar a
un acord ambdues parts en quant als rendiments de la ma d’obra, el cas sera sotmes a arbitratge.

10.8 RELACIONS VALORADES | CERTIFICACIONS.

Per a cada una de les époques o dates que es fixin en el contracte o en els “Plecs de Condicions Particulars”
que han de regir I'obra, el Contractista formara una relacié valorada de les obres executades durant els
terminis previstos, segons I'amidament que haura practicat el Tecnic.

Allo executat pel Contractista a les condicions preestablertes, es valorara aplicant el resultat de
I'amidament general, clbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent a cada unitat de I'obra
i als preus assenyalats en el pressupost per a cada una d’elles, tenint també en compte allo establert en
el present “Plec General de Condicions Economiques”, respecte a millores o substitucions de material i a
les obres accessories i especials, etc.

Al Contractista, que podra presenciar els amidaments necessaries per tal d’estendre dita relacid, li seran
facilitades, per part del Tecnic, les dades corresponents de la relacié valorada, acompanyant-les d’una
nota de tramesa, amb |'objectiu que, en un termini de deu (10) dies a partir de la data de rebuda de la
nota, el Contractista pugui examinar-les o retornar-les signades amb la seva conformitat o fer, en cas
contrari, les oportunes observacions o reclamacions. Dins dels deu (10) dies seglients a la seva rebuda, el
Tecnic Director acceptara o rebutjara les reclamacions del Contractista si ni hagués, rendint comptes al
mateix de la seva resolucid, i podent aquest, en el segon cas, dirigir-se al Propietari contra la resolucio del
Tecnic Director, segons la forma previnguda dels “Plecs de Condicions Facultatives i Legals”.

Prenent com a base la relacié valorada indicada al paragraf anterior, el Técnic Director expedira la
certificacid de les obres executades.

Del seu import es deduira el tant per cert que per a la constitucio de la fianga s’hagi preestablert.

Les certificacions seran remeses al Propietari, al llarg del mes seglient al periode a que es refereixen, i
tindran el caracter de document i lliurament a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions
derivades de la liquidacié final, i no suposant tampoc dites certificacions aprovacid ni recepcid de les
obres que comprenguin.

Les relacions valorades només contindran I'obra executada en el termini al qual es refereix la valoracio.

10.9 MILLORES D’OBRES LLIUREMENT EXECUTADES.

Quan el Contractista, inclos amb autoritzacié del Tecnic Director, faci servir materials de més acurada
preparacio o de major grandaria que I'assenyalat en el Projecte, o bé substitueixi una classe de fabrica per
una altra que tingui assignat major preu, o bé executi amb majors dimensions qualsevol part de I'obra, o,
en general, introdueixi en aquesta i sense haver-ho demanat, qualsevol altra modificacié que sigui
beneficiosa a judici del Técnic Director, no tindra dret, no obstant, a més que I'abonament del que li
pogués correspondre en cas que hagi construit I'obra amb la més estricta subjeccid a la projectada i
contractada o adjudicada.

10.10 ABONAMENT DE TREBALLS PRESSUPOSTATS AMB PARTIDA A L’ALCA.

Llevat d’allo especificat en el “Plec de Condicions Particulars de caracter economic”, vigent per a I'obra,
I'abonament dels treballs pressupostats amb partida a I'al¢a, s’efectuara d’acord amb el procés que
correspongui entre dels que a continuacié s’expressen:

Si existeixen preus contractats per a unitats d’obra iguals, les pressupostades mitjancant partida alcada,
s’abonaran previ amidament i aplicacié del preu establert.

Si existeixen preus contractats per a unitats d’obra similars, s’establiran preus contradictoris per a les
unitats amb partida alcada, deduits dels similars contractats.
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Si no existeixen preus contractats per a unitats d’obra iguals o similars, la partida alcada s’abonara
integrament al Contractista, llevat del cas en qué en el Pressupost de I'obra s’expressi que I'import de tal
partida s’hagi de justificar. En aquest cas, el Tecnic Director indicara al Contractista, i anteriorment a la
seva execucid, el procés que s’ha de seguir per tal de portar dit compte, que en realitat sera
d’Administracid, valorant-se els materials i jornals als preus que figurin al Pressupost aprovat o, en el seu
defecte, als que amb anterioritat a I'execucié convinguin les dues parts, incrementant-se el seu import
total amb el percentatge que es fixi en el Plec de Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals
i Benefici Industrial del Contractista.

10.11 PAGAMENTS.

Els pagaments seran efectuats pel Propietari, en els terminis préviament establerts, i el seu import
correspondra precisament al de les certificacions d’obra conformades pel Tecnic Director, en virtut de les
quals aquests seran verificats.

10.12 IMPORT DE LA INDEMNITZACIO PER RETRAS NO JUSTIFICAT EN EL TERMINI D’ACABAMENT DE
LES OBRES.

La indemnitzacio per retras en 'acabament de les obres s’establira en un tant per mil (0/00) de I'import
total dels treballs contractats, per cada dia natural en el retras, comptats a partir del dia d’acabament
fixat en el Calendari d’Obra.

Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb carrec a la fianga.

10.13 DEMORA EN ELS PAGAMENTS.

Sera rebutjada tota sol-licitud de resolucié del contracte basada en dita demora dels Pagaments, quan el
Contractista no justifiqui a la data el pressupost corresponent al termini d’execucié que tingui assenyalat
en el contracte.

10.14 MILLORES | AUGMENTS D’OBRA. CASOS CONTRARIS.

No s’admetran millores d’obra, només en el cas que el Técnic Director hagi ordenat per escrit, I’execucid
de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, aixi com la dels materials i aparells previstos
en el contracte. Tampoc s’admetran augments d’obra en les unitats contractades, llevat del cas d’error
en els amidaments del Projecte, a menys que el Técnic Director ordeni, també per escrit, I'ampliacié de
les contractades.

En tots aquests casos, sera condicié indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva
execucid o Us, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous
materials o aparells ordenats utilitzar i els augments que totes aquestes millores o augments d’obra
suposin sobre I'import de les unitats contractades.

Se seguira el mateix criteri i procés quan el Técnic Director introdueixi innovacions que suposin una
reduccio considerable en els imports de les unitats d’obra contractades.

10.15 UNITATS D’OBRA DEFECTUOSES PERO ACCEPTABLES.

Quan per qualsevol causa fos necessari valorar obra defectuosa, pero acceptable a judici del Tecnic
Director de les obres, aquest determinara el preu o partida d’abonament després d’escoltar al
Contractista, qui haura de conformar-se amb dita resolucid, llevat del cas en qué, estant dins del termini
d’execucio, prefereixi enderrocar I'obra i refer-la d'acord amb condicions pactades, sense excedir-se de
I'esmentat termini.
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10.16 ASSEGURANCA DE LES OBRES.

El Contractista estara obligat a assegurar I'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execucio
fins a la recepcid definitiva. La quantia de I'asseguranga coincidira en cada moment amb el valor que
tinguin per contracta els objectes assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en cas de
sinistre, s’ingressara en compte a nom del Propietari, per tal que amb carrec a ella s’aboni I'obra que es
construeixi i a mida que aquesta es vagi realitzant. El reintegrament de dita quantitat al Contractista
s’efectuara per certificacions, com la resta dels treballs de la construccid. En cap cas, llevat de conformitat
expressa del Contractista, fet en document public, el Propietari podra disposar de dit import per a
menesters diferents del de la reconstruccié de la part afectada pel sinistre. La infraccié d’aixo tot just
exposat sera motiu suficient per tal que el Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolucié de
fianga, abonament complet de les despeses, materials lliurats, etc.; i una indemnitzacié equivalent a
I'import dels danys ocasionats al Contractista pel sinistre i que no s’hagin abonat, perd només en
proporcié equivalent al que suposi la indemnitzacié abonada per la Companyia Asseguradora, respecte a
I'import dels danys ocasionats pel sinistre, que seran taxats a aquests efectes pel Técnic Director.

A les obres de reforma o reparacid, es fixaran previament la porcid d’edifici que ha de ser assegurat i la
seva quantia, i si res es preveu, s’entendra que I'asseguranca ha de comprendre tota la part de I'edifici
afectat per I'obra.

Els riscos assegurats i les condicions que figurin a la polissa o polisses d’Assegurances, els posara el
Contractista, abans de contractar-los en coneixement del Propietari, amb I'objectiu d’aconseguir d’aquest
la seva prévia conformitat o objeccid.

10.17 CONSERVACIO DE L’ OBRA.

Si el Contractista, essent la seva obligacid, no atén la conservacié de les obres durant el termini de
garantia, en el cas que I'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepcié definitiva, el Técnic
Director en representacio del Propietari, podra disposar de tot el que sigui necessari per tal que s’atengui
la feina de guardar, netejar i vetllar per la bona conservacié, essent abonat tot aixo per compte de la
Contracta.

Quan el Contractista abandoni I’edifici, tant per la bona finalitzacié de les obres, com en el cas de resolucié
del contracte, esta obligat a deixar-lo desocupat i net en el termini que el Técnic Director fixi.

Després de la recepcié provisional de I'edifici i en el cas que la seva conservacidé vagi a carrec del
Contractista, no hi haura d’haver en ell més eines, estris, materials, mobles, etc., que els indispensables
per a poder-lo guardar i netejar, i per als treballs que sigui precis executar.

En qualsevol cas, ocupat o no I'edifici, el Contractista esta obligat a revisar I'obra, durant el termini
expressat, procedint en la forma prevista en el present “Plec de Condicions Economiques”.

10.18 US PER PART DEL CONTRACTISTA DE L’EDIFICI O BENS DEL PROPIETARI.

Quan durant I'execucid de les obres el Contractista ocupi, amb la necessaria i prévia autoritzacio del
Propietari, edificis o faci Us de materials o estris pertanyent a aquest mateix, tindra I'obligacié de reparar-
los i conservar-los per tal de fer-ne lliurament a la finalitzacié del contracte, en perfecte estat de
conservacio, i reposant els que s’hagin inutilitzat, sense dret a indemnitzacid per aquesta reposicio ni per
les millores fetes als edificis, propietats o materials que hagi utilitzat.

En cas que, al finalitzar el contracte i fer Illiurament del material, propietats o edificacions, no hagués
complert el Contractista amb allo previst en el paragraf anterior, el Propietari ho realitzara a costa d’aquell
i amb carrec a la fianca.
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11 CONDICIONS TECNIQUES GENERALS

11.1 EXCAVACIO DE RASA PER A PAS D'INSTAL.LACIONS

11.1.1 DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal-lacions, realitzades amb
mitjans mecanics o manuals, de forma continua o realitzades per dames.

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

- Preparacié de la zona de treball

- Situacid dels punts topografics exteriors a I'excavacié

- Replanteig de la zona a excavar i determinacio de I'ordre d'execucié de les dames si és el cas
- Excavacié de les terres

- Carrega de les terres sobre camio, contenidor, o formacio de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui
la partida d'obra

CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capag de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.

Es considera terreny compacte, el capag de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre
20i 50.

Es considera terreny de transit, el capac¢ de ser foradat amb maquina o escarificadora (no amb pic), que
té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera terreny no classificat, des del capag de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins
al capac de ser foradat amb maquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb maquina), que té un rebot a I'assaig
SPT.

L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que
determini la DF.

El fons de I'excavacié ha de quedar anivellat.
Les rampes d'accés han de tenir les caracteristiques seglients:
- Amplaria: >=4,5m
- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargaria >= 6 m: <= 6%
- El talus ha de ser fixat per la DF.

El fons de I'excavacié no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar
reblerts.

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.

La qualitat de terreny del fons de I'excavacio requereix I'aprovacié explicita de la DF.
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Tolerancies d'execucié:

- Dimensions: £ 5%, £ 50 mm

- Planor: £ 40 mm/m

- Replanteig: < 0,25%, £ 100 mm
- Nivells: £ 50 mm

- Aplomat o talus de les cares laterals: £ 2°

11.1.2 CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
CONDICIONS GENERALS:

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execucioé de la partida.

S'ha de seguir I'ordre dels treballs previst per la DF.

Abans de comengar els treballs, es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.

En terrenys cohesius I'excavacié dels ultims 30 cm no s'ha de fer fins moments abans de reblir.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de I'excavacié.

No s'ha de treballar simultaniament en zones superposades.

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les
especificacions fixades al seu plec de condicions.

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondaries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos
seguents:

- S'hagi de treballar a dins

- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball

També sempre que, per altres causes (carregues veines, etc.) ho determini la DF.

Hi ha d'haver punts fixos de referéncia exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les
lectures topografiques.

S'ha de preveure un sistema de desguas per tal d'evitar acumulacié d'aigua dins |'excavacié.
S'ha d'impedir I'entrada d'aiglies superficials.
Si apareix aigua en |'excavacio s'han de prendre les mesures necessaries per esgotar-la.

S'han de prendre les mesures necessaries per tal d'evitar la degradacié del terreny del fons de I'excavacio
en l'interval entre I'excavacio i I'execucio de I'obra posterior.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els
treballs i avisar la DF.

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de I'excavacié sense |'autoritzacié expressa de la DF.
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S'ha d'evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.

L'operacio de carrega s'ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes condicions de
seguretat suficients.

S'ha de complir la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge
i transport de productes de construccié.

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.

L'aportacié de terres per a correccié de nivells ha de ser la minima possible, de les mateixes existents i de
compacitat igual.

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificacié de les roques.

S'han de mantenir els dispositius de desguas necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua
interns, en els talussos.

11.1.3 UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferencia entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de comencar les obres i els perfils teorics assenyalats als planols,
amb les modificacions aprovades per la DF.

No s'ha d'abonar I'excés d'excavacié que s'hagi produit sense I'autoritzacié de la DF, ni la carrega i el
transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.

Inclou la carrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundacié i quantes operacions facin falta
per a una correcta execucié de les obres.

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicacié entre el desmunt i les zones
on han d'anar les terres, la seva creacid, i la seva eliminacio, si s'escau.

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

11.2 REBLERT DE RASA O POU

11.2.1 DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions d'estesa de terres o granulats, i compactacio si es el cas, per a reblert de rases, forats
d'excavacions o esplanades que han d'augmentar la seva cota d'acabat, i operacions de correccié de la
superficie del fons d'una excavacio, previament al seu reblert.

S'han considerat els tipus seglients:

- Reblert de rases amb canonades o instal-lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus de la
construccido o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests
residus

- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus de la
construccido o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests
residus

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:
Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rases:
- Preparacié de la zona de treball

- Situacid dels punts topografics
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- Aportacio del material si es tracta de graves, tot-u o granulats reciclats
- Reblert de les rases per tongades del gruix indicat

- Compactacio de les terres o sorres

Reblert o estesa amb graves per a drenatges:

- Preparacié de la zona de treball

- Replanteig dels nivells

- Aportacioé del material

- Reblert i estesa per tongades succesives

TERRAPLENAT | PICONATGE O REBLERT DE RASES:

Conjunt d'operacions d'estesa i compactacid de terres adequades o sorres, per a aconseguir una
plataforma amb terres superposades, o el reblert d'una rasa.

El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral-leles a la rasant final.

El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactacié prevista d'acord amb els mitjans
que s'utilitzin.

El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent.

En tota la superficie s'ha d'arribar, com a minim, al grau de compactacié previst expressat com a
percentatge sobre la densitat maxima obtinguda en I'assaig Proctor Modificat (UNE 103501).

REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE:
Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paral-leles a la rasant final.
Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys.

Les tongades han de quedar compactades adequadament. El grau de compactacié ha de ser superior al
dels terrenys adjacents al seu mateix nivell.

La composicié granulomeétrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF d'acord
amb el terreny adjacent i el sistema previst d'evacuacié d'aigua. Com a condicions generals ha de complir:

- Mida del granulat: <= 76 mm
- Percentatge que passa pel tamis 0,080 (UNE 7-050): <= 5%

11.2.2 CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior a:

- 0°C en reblert o estesa de grava

- 2°C en terraplenat amb terres adequades

S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar entollaments.

A les vores amb estructures de contencié la compactacio s'ha de fer amb piconadora manual (picadora de
granota).

No s'ha de treballar simultaniament en capes superposades.

Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que I'dltima no s'hagi eixugat.
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S'han de protegir els elements de serveis publics afectats per les obres.
11.2.3 UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

La partida d'obra inclou el subministrament i aportacié del material en cas de graves, tot-u o material
provenint del reciclatge de residus de la construccid, i no esta inclos en cas de que es tracti de terres.

11.3 NETEJA | ESBROSSADA DEL TERRENY

11.3.1 DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.

S'han considerat els tipus seglients:

- Neteja i esbrossada del terreny amb mitjans manuals o mecanics i carrega sobre camié o contenidor, en

el seu cas

- Excavacié per metodes arqueologics

- Excavacié de roca a cel obert amb morter expansiu
L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:
Neteja i esbrossada del terreny:

- Preparacié de la zona de treball

- Situacio dels punts topografics

- Proteccid dels elements que s'han de conservar

- Esbrossada del terreny

- Carrega de les terres sobre camié

Excavacié per métodes arqueologics:

- Preparacié de la zona de treball

- Situacid de les referencies topografiques externes

- Excavacié manual per nivells

- Passar pel sedas la terra excavada i classificar les restes

- Aixecament de croquis i fotografies dels elements d'interes apareguts
Excavacié de roca amb morter expansiu:

- Preparacié de la zona de treball

- Situacid de les referencies topografiques externes

- Perforacié de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert
- Introduccié del morter a les perforacions

- Trossejat de les restes amb martell trencador

- Carrega de la runa sobre camié o contenidor
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CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capag de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.

Es considera terreny compacte, el capag de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre
20i 50.

Es considera terreny de transit, el capag de ser foradat amb maquina o escarificadora (no amb pic), que
té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera terreny no classificat, des del capag de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins
al capag de ser foradat amb maquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb maquina), que té un rebot a I'assaig
SPT.

NETEJA | ESBROSSADA DEL TERRENY:

Retirada del terreny de qualsevol material existent (brossa, arrels, runa, escombraries, etc.), que puguin
destorbar el desenvolupament de treballs posteriors.

L'ambit d'actuacio ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a I'edificacio i la zona influenciada
pel procés de I'obra.

S'ha de deixar una superficie adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure d'arbres,
de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les construccions, els arbres, etc.,
que s'han de conservar.

Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extraccié d'arrels, etc.), han de
quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sol i amb el mateix grau de compactacio.

S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini.

S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com a utils.

EXCAVACIO PER METODES ARQUEOLOGICS:

S'han de conservar tots els elements constructius o restes dels mateixos que indiqui el programa
d'actuacions arqueologiques, i els que, durant el procés d'excavacid, determini el director de les
excavacions arqueologiques.

S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.

11.3.2 CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
CONDICIONS GENERALS:

No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els
treballs i avisar la DF.

EXCAVACIO:
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de |'excavacio.

S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de despreniment.
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S'ha d'impedir I'entrada d'aiglies superficials. Cal preveure un sistema de desguas a fi d'evitar I'acumulacié
d'aigua dins de I'excavacié.

CAIXA DE PAVIMENT:

La qualitat del terreny al fons de I'excavacid requereix I'aprovacio explicita de la DF.

REBAIX DE TERRENY, BUIDADA DE SOTERRANI O EXCAVACIO AMB MORTER EXPANSIU:
No s'han d'acumular els productes de I'excavacié a les vores dels talussos.

No s'ha de treballar simultaniament en zones superposades.

EXCAVACIO PER METODES ARQUEOLOGICS:
Durant el procés d'excavacio cal seguir el procés seglient:
- Confeccionar el registre estratigrafic integre de les restes excavades

- Fer el registre grafic tant de les estructures com de la seqliéncia estratigrafica del jaciment, amb indicacié
de les cotes de fondaria, que s'han d'especificar en relacié a una cota zero determinada respecte el nivell
del mar

- Fer la neteja i el siglat del material arqueologic moble
- La recollida de mostres de terres o d'altres elements per analitzar, si s'escau

- El reportatge fotografic en blanc/negre i diapositiva color dels aspectes generals i dels detalls significatius
del jaciment

- Confeccionar una memoria amb els resultats anteriors i una descripcié de les feines fetes

En tot moment s'ha de garantir I'estabilitat dels talussos i de les restes constructives especialment si es
treballa a la seva base.

EXCAVACIO AMB MORTER EXPANSIU:
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extraccié de la roca.
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si es donés aquest

cas, cal evitar I'Us de barrines percussores i fer els forats exclusivament per rotacid.

11.3.3 UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

NETEJA | ESBROSSADA DEL TERRENY:
m? de superficie realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.

No inclou la tala d'arbres.

11.4 EXCAVACIO PER A REBAIX

11.4.1 DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.
S'han considerat els tipus seglients:

- Excavacié per metodes arqueologics
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- Excavacié de roca a cel obert amb morter expansiu

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:
Excavacio:

- Preparacié de la zona de treball

- Situacid dels punts topografics

- Excavacié de les terres

- Carrega de les terres sobre camid o contenidor, en el seu cas
Excavacio per métodes arqueologics:

- Preparacié de la zona de treball

- Situacid de les referencies topografiques externes

- Excavacié manual per nivells

- Passar pel sedas la terra excavada i classificar les restes

- Aixecament de croquis i fotografies dels elements d'interes apareguts
Excavacié de roca amb morter expansiu:

- Preparacié de la zona de treball

- Situacio de les referencies topografiques externes

- Perforacié de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert
- Introduccié del morter a les perforacions

- Trossejat de les restes amb martell trencador

- Carrega de la runa sobre camid o contenidor

CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capac de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.

Es considera terreny compacte, el capag de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre
20 50.

Es considera terreny de transit, el capac¢ de ser foradat amb maquina o escarificadora (no amb pic), que
té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera terreny no classificat, des del capag de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins
al capac de ser foradat amb maquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb maquina), que té un rebot a I'assaig
SPT.

REBAIX DE TERRENY, BUIDADA DE SOTERRANI O EXCAVACIO AMB MORTER EXPANSIU:

S'entén que el rebaix es fa en superficies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat de
maquines o de camions.

S'entén que la buidada de soterrani es fa en terrenys amb dos o més costats fixos on és possible la
maniobrabilitat de maquines o de camions sense gran dificultat.

S'ha de fer per franges horitzontals, d'al¢aria no superior a 3 m.

S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.
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L'aportacié de terres per a correccions del nivell ha de ser minima, de la mateixa terra existent i amb la
mateixa compacitat.

Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a un
abocador autoritzat.

Si s'han de fer rampes, han de tenir les caracteristiques seglients:
- Amplaria: >=4,5m
- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <= 8%
- Tram de pendent <= 6% i de llargaria >= 6 m abans de sortir a la via publica
- El talus ha de ser el fixat per la DF.
Tolerancies d'execucié:
- Nivells: £ 100 mm
- Aplomat o talus: + 2°
- Dimensions:
- Rebaix del terreny o excavacié amb morter expansiu: £ 300 mm

- Buidada de soterrani : £ 200 mm

EXCAVACIO PER METODES ARQUEOLOGICS:

S'han de conservar tots els elements constructius o restes dels mateixos que indiqui el programa
d'actuacions arqueologiques, i els que, durant el procés d'excavacié, determini el director de les
excavacions arqueologiques.

S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.

11.4.2 CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
CONDICIONS GENERALS:

No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els
treballs i avisar la DF.

EXCAVACIO:

Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de I'excavacio.

S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de despreniment.

S'ha d'impedir I'entrada d'aigiies superficials. Cal preveure un sistema de desguas a fi d'evitar I'acumulacio
d'aigua dins de I'excavacié.
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CAIXA DE PAVIMENT:

La qualitat del terreny al fons de I'excavacid requereix I'aprovacio explicita de la DF.

REBAIX DE TERRENY, BUIDADA DE SOTERRANI O EXCAVACIO AMB MORTER EXPANSIU:
No s'han d'acumular els productes de I'excavacié a les vores dels talussos.

No s'ha de treballar simultaniament en zones superposades.

EXCAVACIO PER METODES ARQUEOLOGICS:
Durant el procés d'excavacio cal seguir el procés seglient:
- Confeccionar el registre estratigrafic integre de les restes excavades

- Fer el registre grafic tant de les estructures com de la seqliéncia estratigrafica del jaciment, amb indicacié
de les cotes de fondaria, que s'han d'especificar en relacié a una cota zero determinada respecte el nivell
del mar

- Fer la neteja i el siglat del material arqueologic moble
- La recollida de mostres de terres o d'altres elements per analitzar, si s'escau

- El reportatge fotografic en blanc/negre i diapositiva color dels aspectes generals i dels detalls significatius
del jaciment

- Confeccionar una memoria amb els resultats anteriors i una descripcié de les feines fetes

En tot moment s'ha de garantir I'estabilitat dels talussos i de les restes constructives especialment si es
treballa a la seva base.

EXCAVACIO AMB MORTER EXPANSIU:
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extraccié de la roca.

En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si es donés aquest
cas, cal evitar I'Us de barrines percussores i fer els forats exclusivament per rotacid.

11.4.3 UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
EXCAVACIO:

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferencia entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de comencar les obres i els perfils teorics assenyalats als planols,
amb les modificacions aprovades per la DF.

No s'ha d'abonar I'excés d'excavacié que s'hagi produit sense I'autoritzacié de la DF, ni la carrega i el
transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.

Inclou la carrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundacié i quantes operacions facin falta
per a una correcta execucié de les obres.

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicacié entre el desmunt i les zones
on han d'anar les terres, la seva creacid, i la seva eliminacio, si s'escau.

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
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11.5 TERRAPLENAT | PICONATGE

11.5.1 DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions d'estesa de terres o granulats, i compactacio si es el cas, per a reblert de rases, forats
d'excavacions o esplanades que han d'augmentar la seva cota d'acabat, i operacions de correccié de la
superficie del fons d'una excavacio, previament al seu reblert.

S'han considerat els tipus seglients:

- Terraplenat i piconatge amb terres adequades d'esplanades

- Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terres adequades
L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:
Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rases:

- Preparacié de la zona de treball

- Situacid dels punts topografics

- Aportacio del material si es tracta de graves, tot-u o granulats reciclats
- Reblert de les rases per tongades del gruix indicat

- Compactacio de les terres o sorres

TERRAPLENAT | PICONATGE O REBLERT DE RASES:

Conjunt d'operacions d'estesa i compactacié de terres adequades o sorres, per a aconseguir una
plataforma amb terres superposades, o el reblert d'una rasa.

El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral-leles a la rasant final.

El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactacié prevista d'acord amb els mitjans
que s'utilitzin.

El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent.

En tota la superficie s'ha d'arribar, com a minim, al grau de compactacié previst expressat com a
percentatge sobre la densitat maxima obtinguda en I'assaig Proctor Modificat (UNE 103501).

11.5.2CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior a:

- 0°Cen reblert o estesa de grava

- 2°C en terraplenat amb terres adequades

S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar entollaments.

A les vores amb estructures de contencié la compactacio s'ha de fer amb piconadora manual (picadora de
granota).

No s'ha de treballar simultaniament en capes superposades.
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que I'Gltima no s'hagi eixugat.

S'han de protegir els elements de serveis publics afectats per les obres.
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11.5.3 UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

La partida d'obra inclou el subministrament i aportacié del material en cas de graves, tot-u o material
provenint del reciclatge de residus de la construccid, i no esta inclos en cas de que es tracti de terres.

11.5.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

11.6 TUB DE POLIETILE DE DENSITAT ALTA, COL.LOCAT

11.6.1 DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Canalitzacions amb tub de polietile per a transport i distribucié de fluids a pressid i la col-locacié
d'accessoris en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col-locats superficialment o al fons de la
rasa.

S'han considerat els tipus de material seglients:

- Polietile extruit de densitat alta per al transport d'aigua a pressié amb una temperatura de servei fins a
45°C

S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, seglients:

- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs facilment
accessibles (muntants, instal-lacions d'hidrants, etc.).

- Grau mitja, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions
d'aigua, gas, calefaccio, etc.)

- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal-lacié de
bombeig, etc.)

- Sense especificacid del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams lineals,
equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut (instal-lacions d'obres
d'enginyeria civil, etc.)

S'han considerat els tipus d'unid seglients:

- Soldada (per a tubs de polietile de densitat alta i mitjana)

- Connectada a pressio (per a tubs de polietilé de densitat alta i baixa i polietilé reticulat)
L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

- Comprovacio i preparacio del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)

- Replanteig de la conduccio

- Col-locacié de I'element en la seva posicio definitiva

- Execucio de totes les unions necessaries

- Neteja de la canonada

- Retirada de I'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.

No s'inclou, en les instal-lacions sense especificacid del grau de dificultat, la col-locacié d'accessoris. La
variacio del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussio d'accessoris;
per aixo, la seva col-locacié es considera una unitat d'obra diferent.
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CONDICIONS GENERALS:
La posicid ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Els junts han de ser estancs a la pressio de prova, han de resistir els esforcos mecanics i no han de produir
alteracions apreciables en el régim hidraulic de la canonada.

L'assaig d'estanquitat ha d'estar fet segons la norma UNE-53-131.Totes les unions, canvis de direccid i
sortides de ramals s'han de fer Unicament per mitja dels accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer
amb accessoris que pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unié
definit per a la canalitzacié.

El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i I'espai que quedi s'ha d'omplir amb
material elastic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot
quedar cap accessori.

El tub de polietile extruit es pot corbar en fred amb els seglients radis de curvatura:

+

' | Polietile | Polietile |
i | densitat alta | densitat baixa i mitjana |

| AO°C | <=50xDn | <=40xDn |

A20°C | <=20xDn | <=15xDn |

4+ +
T T

Entre 0°Ci 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolacié lineal.

COL-LOCACIO SUPERFICIAL:

Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral-lelament
respecte a l'estructura de I'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o
del sostre.

Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin I'estabilitat i I'alineacid del tub.

Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si I'abragadora
del suport és metal-lica, entre ellai el tub s'ha d'interposar una anella elastica.

Donat I'elevat coeficient de dilatacid lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de direccio, ramals,
trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de dilatacid.

La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distancia entre suports:

- Tub polietilé densitat alta:

- Trams verticals: DN x 20 mm

- Trams horitzontals: DN x 15 mm
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COL-LOCACIO SOTERRADA:

La fondaria de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu damunt hi
ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes que envolten el
tub cal piconar-les amb cura.

Gruix del llit de sorra:

- Polietilé extruit: >=5 cm

- Polietilé reticulat: >= 10 cm

Gruix del reblert: (sense transit rodat):

- Polietilé extruit: >= 60 cm

- Polietilé reticulat: >= 50 cm

Gruix del reblert: (amb transit rodat): >= 80 cm

El tub s'ha de col-locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i dilatacions
degudes a canvis de temperatura.

Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars
(corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigé.

En cas de coincidencia de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar
per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.

Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir I'especificat en el
seu plec de condicions.

11.6.2 CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:
La descarrega i manipulacié dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Per a fer la unié dels tubs no s'han de forgar ni deformar els extrems.

La unid entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissié de carregues, la
impermeabilitat i 'adheréencia amb les parets.

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.

L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment sobre el
terreny.

En les unions elastiques I'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel
fabricant del tub, abans de fer la connexio.

L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.

Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a I'eix i eliminar les rebaves.
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressié cal aixamfranar |'aresta exterior.

El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsid.

S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineacid dels tubs i l'aplicacié de la pressio
adequada per a fer la unié.

Un cop acabada la instal-lacid s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses.

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuracid bacteriologic
després de rentar-la.
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COL-LOCACIO SOTERRADA:
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte.

Abans de la col-locacié dels elements cal comprovar que la rasant, I'amplaria, la fondaria i el nivell freatic
de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.

Sila canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera,
cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.

Els tubs s'han de calcar i colzar per a impedir el seu moviment.

Col-locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que
puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.).

Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a
I'excavacid.

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts
descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tecniques del reblert de la rasa.

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de
pressio interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.

No es pot procedir al reblert de les rases sense |'autoritzacio expressa de la DF.

Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal-lacié. S'han de col-locar de forma que els
junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparacié.

11.6.3UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

TUBS:

m de llargaria instal-lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels
punts per connectar.

Aquests criteris inclouen les pérdues de material per retalls , els empalmaments que s'hagin efectuat. | la
repercussio de les peces especials per col-locar.

COL-LOCACIO SOTERRADA:

No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigd per a I'ancoratge dels tubs ni les brides metal-liques
per a la subjeccid dels mateixos.

11.7 VALVULA DE COMPORTA MANUAL AMB BRIDES, MUNTADA

11.7.1DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Valvules de comporta manuals roscades o embridades, muntades.
S'han considerat els tipus de col-locacid seglients:

- Muntades superficialment

- Muntades en perico de canalitzacié soterrada

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

- Neteja de l'interior del tubs i de les unions
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- Preparacié de les unions amb els elements d’estanqueitat
- Connexio de la valvula als tubs

- Prova de servei

CONDICIONS GENERALS:
El volant de la valvula ha de ser accessible.
Els eixos de la valvula i de la canonada han de quedar alineats.

Tant el premsaestopes de la valvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressié
de treball.

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.

La pressié exercida pel premsaestopes sobre I'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra del volant
amb la ma.

La posicié ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Tolerancies d'instal-lacio:

- Posicié: + 30 mm

MUNTADES SUPERFICIALMENT:
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posicié radial per sobre del pla horitzontal.

La distancia entre la valvula i la paret ha de ser la necessaria perquée pugui girar el cos, un cop desmuntat
I'eix d'accionament del sistema de tancament.

MUNTADES EN PERICO:

L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb el volant cap amunt, i ha de coincidir amb el centre del
perico.

La separacio entre la valvula i el fons del pericé ha de ser la necessaria perqué pugui girar el cos, un cop
desmuntat I'eix d'accionament del sistema de tancament.

La distancia entre la valvula i el fons del pericd ha de ser la necessaria perque es puguin col-locar i treure
tots els cargols de les brides.

11.7.2 CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjangant els junts adequats.
Abans de la instal-lacié de la valvula s'han de netejar I'interior dels tubs i les rosques d'unid.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forcar ni malmetre la rosca.

Els protectors de les rosques amb que van proveides les valvules només s'han de treure en el moment
d'executar les unions.

11.7.3 UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal-lada, amidada segons les especificacions de la DT.
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11.8 PARET ESTRUCTURAL DE MAO CERAMIC CALAT

11.8.1 DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Execucié d'estructures amb maons ceramics.

S'han considerat els elements estructurals segiients:

- Parets

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:
Pilars i parets:

- Replanteig

- Col-locacié i aplomat de les mires de referencia

- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils

- Col-locacié de plomades a les arestes i voladissos

- Col-locacié de les peces humitejant-les i en filades senceres
- Repas dels junts i neteja dels paraments

- Proteccid de la fabrica enfront de les accions horitzontals

- Proteccid de I'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades

- Proteccid de I'obra de fabrica dels cops, fregades i de les esquitxades de morter

CONDICIONS GENERALS:

Ha de ser estable i resistent.

Ha de tenir la forma indicada a la DT.
No hi ha d'haver fissures.

Els junts han d'estar plens de morter.

Els junts horitzontals han d'estar matats per la part superior, si la DF no fixa d'altres condicions.

PARETS | PILARS:

Els paraments han d'estar aplomats. Les filades han de ser horitzontals. Els maons han d'estar col-locats a
trencajunt i han de cavalcar com a minim 1/4 del seu llarg menys un junt. No hi poden haver peces més
petites que mig mad. La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets. La solapa de la trava ha
de ser més gran d'1/4 del llarg de la pega menys un junt. El nombre de peces que traven cada pla d'enllag
ha de ser més gran que 1/4 del total. Les obertures han de portar una llinda resistent. Els recolzaments
puntuals d'elements estructurals han d'estar fets amb una sabata prou resistent i rigida per distribuir
uniformement les carregues. Els sostres han d'enllagar amb els murs mitjancant cadenes de formigd

armat.

Regates:

- Pendent: >=70°

- Fondaria: <= 1/6 de I'amplaria de la paret
Distancia entre junts de dilatacié:

- Clima maritim:

- Dosificacions 1:4, 1:3, 1:0,5:4, 1:0,25:3: 40 m
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- Dosificacions 1:6, 1:1:7: 50 m
- Clima continental:
- Dosificacions 1:4, 1:3, 1:0,5:4, 1:0,25:3: 30 m
- Dosificacions 1:6, 1:1:7: 40 m
Gruix dels junts: 7 - 20 mm
Tolerancies d'execucié:
- Replanteig d'eixos parcials: £ 10 mm
- Replanteig d'eixos extrems: £ 20 mm
- Gruix de I'element :- 10 mm ; + 15 mm
- Algaria parcial: £ 15 mm
- Algaria total: £ 25 mm
- Aplomat en una planta: £ 10 mm
- Aplomat total: £ 30 mm
- Horitzontalitat de les filades: + 2 mm/m; £ 15 mm/total
- Gruix dels junts: £ 2 mm
- Planor dels paraments (regle 2 m):
- Per a revestir: £ 10 mm
- Per a quedar vist: £ 5 mm

- Planor de las cares: + 10 mm/2 m ; 20 mm/total

11.8.2 CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil-li entre els 5°Ci els 40°Ci sense pluja. Fora d'aquests
limits, s'ha de revisar I'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.

Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.

Les peces per col-locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al
morter.

Les peces s'han de col-locar enllardades i s'han d'assentar sobre un llit de morter.

No es poden moure els maons una vegada col-locats. Per corregir la posicié s'ha de treure el mad i el
morter i tornar-lo a col-locar.

S'ha de fer un replanteig de maons de manera que es pugui assegurar un gruix constant dels junts.

Si hi ha regates, cal que es facin amb maquina.
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11.8.3 UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

PARET:

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT

Amb deduccid del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris seglients:
- Obertures de 2,00 m2 com a maxim: No es dedueixen

- Obertures de 2,00 m2 fins a 4,00 m2 com a maxim: Es dedueix el 50%

- Obertures de més de 4,00 m2: Es dedueix el 100%

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, I'amidament inclou la feina de fer els
retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.

Aquests criteris inclouen la col-locacié dels elements que configuren I'obertura, com és ara bastiments,
excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en qué aquesta col-locacié es compta a part.

Inclouen I'execucié de tots els treballs necessaris per a resoldre I'obertura, pel que fa a brancals i ampit, i
s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

11.9 BASTIMENT | TAPA CIRCULAR PER A POU DE REGISTRE, COL.LOCATS

11.9.1DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacié de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la col-locacié dels elements
complementaris.

S'han considerat els elements complementaris de pous de registre, seglients.
- Bastiment i tapa

- Grad d'acer galvanitzat

- Grad de ferro colat

- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansio
L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

En el bastiment i tapa:

- Comprovacio de la superficie de recolzament

- Col-locacié del morter d'anivellament

- Col-locacié del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter

BASTIMENT | TAPA:

El bastiment col-locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de I'element que s'ha de tapar,
anivellades previament amb morter. Ha de quedar solidament travat per una anella perimetral de morter.
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les
parets del pou. La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perimetre. No ha de
tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. Un cop
col-locada la tapa, el dispositiu de fixacid ha de garantir que només podra ser retirada per personal
autoritzat i que no podra tenir desplacaments accidentals. Les tapes practicables, han d'obrir i tancar
correctament.

La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir
el seu pendent.
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Tolerancies d'execucié:
- Nivell entre la tapa i el paviment: £ 2 mm

- Ajust lateral entre bastiment i tapa: £ 4 mm
- Nivell entre tapa i paviment: £ 5 mm

11.9.2CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
CONDICIONS GENERALS:

El procés de col-locacié no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al
material.

11.9.3UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

ELEMENTS COMPLEMENTARIS:

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

11.10 PARET DE MACONERIA

11.10.1  DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacié de paret amb pedra.

S'han considerat els tipus de pedra segiients:

- Carejada

- Adobada

- Sense acabat

- Carreu

S'han considerat les formes de col-locacio segilients:

-Ensec

- Amb morter

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:
- Replanteig

- Col-locacié de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires
- Neteja i preparacid del llit d'assentament

- Col-locacié de les pedres

- Repas dels junts, en el seu cas, i neteja del parament

CONDICIONS GENERALS:
La paret ha d'estar aplomada. Ha de ser estable i resistent. No hi ha d'haver fissures.

Els junts han d'estar plens de morter. La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets. Les
cantonades, brancals i traves han d'estar fetes amb carreus travats en les dues direccions alternativament.
Les obertures han de portar una llinda resistent. Els recolzaments puntuals d'elements estructurals han
d'estar fets amb una sabata prou resistent i rigida per distribuir uniformement les carregues. Els sostres

AJUNTAMENT DE CASTELLO D’EMPURIES
Pca. Joc de la Pilota, 1 62
17486 — Castellé d’Empuries



PROJECTE EXECUTIU: E.n P I'.O G I. '
Substitucié de les canonades d’aigua potable en diversos carrers del casc antic de Castellé ' Empuries . soginyeda | projectes indusiricls

han d'enllacar amb els murs mitjancant cadenes de formigd armat. El color de la paret ha de tenir una
tonalitat uniforme. No han de coincidir més de tres pedres diferents en un vertex.

Gruix dels junts: <=3 cm

Distancia entre junts de dilatacié: <=20 m

Distancia entre elements d'arriostrament: <= 10 m
Cavalcament del sostre a la paret: >= 2/3 gruix paret

Distancia d'un forat a una cantonada o arriostrament: >= 80 cm
Tolerancies d'execucié:

- Gruix de la paret: £ 20 mm

- Aplomat: + 20 mm/planta

PARET DE PEDRA CAREJADA:
Les pedres han de tenir les cares i les arestes vistes tallades. Les cares vistes han de ser poligonals.

Els junts cal que quedin enrasats, si la DF no fixa cap altra condicid.

11.10.2 CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
CONDICIONS GENERALS:

Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet.

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil-li entre els 5°C i els 40°C i s'ha de protegir I'obra
que s'executa de I'accio de les pluges.

L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
La paret s'ha d'aixecar en tot el seu gruix alhora.

Si les pedres no tenen la fondaria de la paret, aquesta s'ha de travar com a minim amb un 30% de les
pedres, col-locant-les de través.

PEDRES COL-LOCADES EN SEC:

Les pedres s'han d'assentar sobre superficies horitzontals, sense morter. S'admet la col-locacié de falques
de pedra a la part interior de la paret i la utilitzacié de fang.

PEDRES COL-LOCADES AMB MORTER:

Les peces per col-locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al
morter.

Les peces s'han de col-locar sobre un llit de morter.

11.10.3 UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT
Amb deduccid del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris seglients:

- Obertures <= 2,00 m2: No es dedueixen
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- Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4,00 m2: Es dedueixen el 100%

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, I'amidament inclou la feina de fer els
retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.

Aquests criteris inclouen la col-locacié dels elements que configuren I'obertura, com és ara bastiments,
excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en que aquesta col-locacié es compta a part.

Inclouen I'execucié de tots els treballs necessaris per a resoldre I'obertura, pel que fa a brancals i ampit, i
s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.
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12 CONDICIONS TECNIQUES DE LES CANONADES D’AIGUA

12.1 CONDICIONS GENERALS

12.1.1 AMBIT DE APLICACIO

Aquest Plego de Condicions Tecniques sera d'aplicacid en la prestacid a contractar, realitzacié del
subministrament, explotacié del servei o execucié de les obres i col-locacié de tubs, unions, juntes, claus
i altres peces especials necessaries per a formar les conduccions de proveiment i distribucié d'aiglies
potables a pressio.

12.1.2DEFINICIONS DE LES INSTAL-LACIONS | DELS SEUS COMPONENTS

S'entendra per "canonada" la successio d'elements convenientment units, amb la intercalacié de totes
aquelles unitats que permetin una economica i facil explotacio del sistema, formant un conducte tancat
convenientment aillat de I'exterior que conserva les qualitats essencials de I'aigua per al subministrament
public, impedint la seva péerdua i contaminacio.

Es diu "xarxa de distribucié" al conjunt de canonades instal-lades en l'interior d'una poblacié
interconnectades entre si, i de les quals es deriven les preses per als usuaris.

Es denomina "conduccié" la canonada que duu I'aigua des de la captacio fins al diposit regulador o origen
de la xarxa de distribucié.

Es diu "artéria" a la canonada de l'interior d'una poblacié que enllaga un sector de la seva xarxa amb el
conjunt, amb certa independéncia, i sense realitzar-se preses directes per a usuaris sobre ella.

Es déna el nom de "tub" a I'element recte, de seccid circular i buit, que constitueix la major part de la
canonada. Els elements que permetin canvi d'adrega, entroncaments, derivacions, reduccions, unions
amb altres elements, etc., es cridaran peces especials.

Les unions de tots els elements anteriors s'efectuaran mitjangant "juntes", que poden ser de diversos
tipus.

Els elements que permetin tallar el pas de l'aigua, evitar la seva reculada o reduir la pressid, es cridaran
claus o valvules.

Els elements que permetin la sortida o entrada de I'aire en les conduccions o canonades es denominaran
"ventoses". Es cridaran desguassos les unitats que permetin buidar les canonades pels seus punts baixos.

Els elements que permetin disposar de |'aigua per a usos publics es denominaran "boques de reg., hidrants
o fonts".

12.1.3 PRESSIONS

Per als tubs fabricats en serie es denomina "pressié normalitzada" (Pn) aquella conformement a la qual
es classifiquen i timbren els tubs.

Amb excepcié dels d'acer, els tubs que el comer¢ ofereix en venda hauran sofert en fabrica la prova a
aquesta pressid normalitzada, sense acusar falta d'estanqueitat. Aquesta pressidé s'expressara en
quilograms per centimetre quadrat.

Es diu pressié de trencament (Pr) per a tubs de material homogeni la pressid hidraulica interior que
produeix una traccié circumferencial en el tub igual a la tensid nominal de trencament a traccio (sr) del
material que esta fabricat:

Pr=(2-i/D)-sr
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Sent D el diametre interior del tub i i I'espessor de la paret del mateix.

S'entén per pressid de fisuracié (Pf) per als tubs de formigd armat o pretensat, ambdds amb o sense
camisa de xapa, aquella que faci apareixer la primera fissura d'almenys, dues desenes de mil-limetre (0,2
mm) d'amplaria i trenta centimetres (30 cm) de longitud, en una prova de carrega a pressié interior.

La pressié maxima de treball (Pt) d'una canonada és la suma de la maxima pressié de servei més les
sobrepressions, inclos el cop de ariet.

12.1.4COEFICIENT DE SEGURETAT A TRENCAMENT PER PRESSIO HIDRAULICA INTERIOR

Per a tubs de material homogeni, excepte plastics, haura de verificar-se sempre:

Pn/2 3pt

Per tant, el coeficient de seguretat a trencament sera:

Pr/Pt 3 4.

Per a tubs de formigdé armat o pretensat, ambdds amb o sense camisa de xapa, haura de verificar-se
sempre Pf 32,8 Pt.

12.1.5 FACTOR DE CARREGA

Es defineix com factor de carrega a la relacié (quocient) entre la carrega vertical total sobre el tub en les
condicions de treball i la carrega corresponent a la prova de flexid transversal. En la seva fixacié influeixen
les condicions de suport de la canonada (llits), la forma de la rasa, la classe de terreny natural i la qualitat
i compactacié del material de farciment de la rasa.

12.1.6 CALCUL MECANIC

Per al calcul de les reaccions de suport s'admet que aquestes sén uniformes i verticals, amb un arc de
suport igual a cent vint graus sexagesimals (1202) en el cas de llit de formigd, i de vuitanta graus
sexagesimals (802) per als casos de suport sobre graveta. Per al calcul dels tubs se suposara un factor de
carrega d'un amb cinc (1,5) en el cas de suport de graveta, i factor de carrega dues (2) en el cas de llit de
formigo.

Aixi mateix es calculara el suport i ancoratge dels colzes, canvis d'adrega, reduccions, peces de derivacié
i, en general, tots aquells elements que estiguin sotmesos a accions que puguin originar moviments
perjudicials.

12.1.7 DIAMETRE NOMINAL

El diametre nominal (DN) és un nombre convencional de designacio, que serveix per a classificar per
dimensions els tubs, peces i, altres elements de les conduccions, i correspon al diametre interior teoric en
mil-limetres, sense tenir en compte les tolerancies. Per als tubs de plastic, el diametre nominal correspon
a l'exterior teoric en mil-limetres, sense tenir en compte les tolerancies.
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12.1.8CONDICIONS GENERALS SOBRE TUBS | PECES

La superficie interior de qualsevol element sera llisa, no podent admetre's altres defectes de regularitat
que els de caracter accidental o local que quedin dintre de les tolerancies prescrites i que no representin
minvament de la qualitat ni de la capacitat de desguas.

L'administracié es reserva el dret de verificar previament, per mitja dels seus representants, els models,
motlles i encofrats que vagin a utilitzar-se per a la fabricacié de qualsevol element.

Els tubs i altres elements de la conduccid estaran bé acabats, amb espessors uniformes i curosament
treballats, de manera que les parets exteriors i especialment les interiors quedin regulars i llises, amb
arestes vives.

Les superficies de rodadura, de friccid o contacte, les guies, anells, eixos, pinyons, engranatges, etc., dels
mecanismes estaran convenientment tracats, fabricats i instal-lats, de manera que assegurin de manera
perfecta la posicid i estanqueitat dels organs mobils o fixos, i que posseeixin al mateix temps un
funcionament suau, precis, sensible i sense fallada dels aparells.

Totes les peces constitutives de mecanismes (claus, valvules, juntes mecaniques, ...) haurien de, per a un
mateix diametre nominal i pressié normalitzada, ser rigorosament intercanviables. A aquest efecte, el
muntatge de les mateixes haura de realitzar-se en fabrica, emprant-se plantilles de precisié i mitjans
adequats.

Tots els elements de la conduccio haurien de resistir sense danys a tots els esforcos que estiguin cridats a
suportar en servei i durant les proves i ser absolutament estancs, no produint, alteracid alguna en les
caracteristiques fisiques, quimiques bacteriologiques i organoléptiques de les aigles, encara tenint en
compte el temps i els tractaments fisic-quimics que aquestes hagin pogut ser sotmeses.

Tots els elements haurien de permetre el correcte acoblament del sistema de juntes emprat perquée
aquestes siguin estances; a la fi de les quals, els extrems de qualsevol element estaran perfectament
acabats perqué les juntes siguin impermeables, sense defectes que repercuteixin en l'ajustament i
muntatge de les mateixes, evitant haver de forgar-les.

Les valvules de comporta duran en el volant o altra part clarament visible, per al qual les ha d'accionar,
un senyal indeleble indicant els sentits d'obertura i tancament.

Les valvules de diametre nominal igual o superior a cinc-cents (500) mil-limetres aniran proveides a més
d'indicador de recorregut d'obertura.

12.1.9 MARCAT

Tots els elements de la canonada duran, com a minim, les marques distintives seglients, realitzades per
gualsevol procediment que asseguri la seva durada permanent:

12, Marca de fabrica.
29, Diametre nominal.

39, Pressio normalitzada en Kg/cm?, excepte en tubs de formigd armat i pretensat i plastic, que duran la
pressio de treball.

10

42, Marca d'identificacié d'ordre, edat o serie, que permeti trobar la data de fabricacié i modalitats de les
proves de recepcio i lliurament.

12.1.10 PROVES EN FABRICA | CONTROL DE FABRICACIO

Els tubs, peces especials i altres elements de la canonada podran ser controlats per I'Administracié durant
el periode de la seva fabricacié, per a aix0 aquella nomenara un representant, que podra assistir durant
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aquest periode a les proves preceptives que han de ser sotmesos aquests elements d'acord amb les seves
caracteristiques normalitzades, comprovant-se a més dimensions i pesos.

Independentment d'aquestes proves, I'Administracié es reserva el dret de realitzar en fabrica, per mitja
dels seus representants, quantes verificacions de fabricacié i assaigs de materials estimi precises per al
control perfecte de les diverses etapes de fabricacid, segons les prescripcions d'aquest Plego.

El fabricant avisara al Director d'Obra, amb quinze dies d'antelacié com a minim, del comengament de la
fabricacid, si escau, i de la data que es proposa efectuar les proves.

Del resultat dels assaigs s'aixecara acta, signada pel representant de I'Administracio, el fabricant i el
contractista.

El Director d'obra, en cas de no assistir per si o per delegacio a les proves obligatories en fabrica, podra
exigir al contractista certificat de garantia que es van efectuar, en forma satisfactoria, aquests assaigs.

12.1.11 LLIURAMENT | TRANSPORT, PROVES DE RECEPCIO EN OBRA DELS TUBS | ELEMENTS PER PART DEL
CONTRACTISTA.

Després d'efectuar-se les proves en fabrica i control de fabricacid el contractista haura de transportar,
descarregar i dipositar les peces o tubs objecte de la seva compra, sigui en els seus magatzems o a peu
d'obra, en els llocs precisats, si escau, en el plec particular de prescripcions.

Cada lliurament anira acompanyada d'una full de ruta, especificant naturalesa, nombre, tipus i referéncia
de les peces que la componen, i haura de fer-se amb el ritme i terminis assenyalats en el plec particular.
Mancant indicacid precisa en aquest, la destinacid de cada lot o subministrament se sol-licitara del
Director de I'obra amb temps suficient.

Les peces que hagin sofert avaries durant el transport o que presentessin defectes no apreciats en la
recepcié en fabrica seran rebutjades.

El Director d'obra, si ho estima necessari, podra ordenar en qualsevol moment la repeticié de proves sobre
les peces ja assajades en fabrica.

El Contractista, avisat préviament per escrit, facilitara els mitjans necessaris per a realitzar aquestes
proves, de les quals aixecara acta, i els resultats obtinguts en elles prevaldran sobre els de les primeres.

Si els resultats d'aquestes ultimes fossin favorables, les despeses seran a carrec de I'Administracio, i en
cas contrari correspondran al contractista, que haura de a més reemplagar els tubs, peces, etc.,
préviament marcats com defectuosos; procedint a la seva retirada i substitucid en els terminis assenyalats
pel director d'obra. De no realitzar-lo en contractista, ho fara I'Administracié, a costa d'aquell.

12.1.12 ACCEPTACIO O REBUIG DELS TUBS

Classificat el material per lots, les proves s'efectuaran segons s'indica en el mateix apartat, sobre mostres
preses de cada lot, de manera que els resultats que s'obtinguin s'assignaran al total del lot.

Els tubs que no satisfacin les condicions generals fixades en aquest Plego seran rebutjats.

Quan un tub, element de tub o junta no satisfaci una prova es repetira aquesta mateixa sobre dues
mostres més del lot assajat, acceptant-se si el resultat d'ambdues és bo.

L'acceptacio d'un lot no exclou I'obligacié del contractista d'efectuar els assaigs de canonada instal-lada i
reposar, a la seva costa, els tubs o peces que puguin sofrir deterioracié o trencament durant el muntatge
o les proves en rasa.
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12.1.13 PROVES EN RASA

Una vegada instal-lada la canonada, abans de la seva reposicio, es procedira a les proves preceptives de
pressid interior i estanqueitat, aixi com a les quals s'estableixin en el corresponent plec particular de
I'obra.

12.1.14 DESPESES D'ASSAIGS | PROVES

Sén a carrec del contractista o, si escau, del fabricant els assaigs i proves obligatoris i els quals amb aquest
caracter s'indiquin en el plec particular del projecte, tant en fabrica com al rebre el material en obraiamb
la canonada instal-lada.

Sera aixi mateix de compte del contractista aquells altres assaigs i proves en fabrica o en obra que exigeixi
el Director d'obra, si els resultats dels citats assaigs ocasionessin el rebuig del material.

Els assaigs i proves que hagi d'efectuar en els laboratoris oficials, designats per I'Administracié com a
consequencia d'interpretacions dubtoses dels resultats dels assaigs realitzats en fabrica o en la recepcié
del material en obra seran abonats pel contractista o per I'Administracid, a carrec de la mateixa, si, com a
consequencia d'ells, es rebutgessin o s'admetessin, respectivament, els elements assajats.

El contractista esta obligat a prendre les mesures oportunes perqueé el Director d'obra disposi dels mitjans
necessaris per a realitzar les proves en rasa prescrites sense que aix0 suposi a I'Administracié despesa
addicional algun.

12.2 CONDICIONS | CARACTERISTIQUES TECNIQUES DELS TUBS | ACCESSORIS PER A PROVEIMENT

12.2.1 GENERALITATS

Tots els elements que entrin en la composicié dels subministraments i obres procediran de tallers o
fabriques acceptats per I'administracio.

Els materials normalment emprats en la fabricacié de tubs i altres elements per a canonades seran els
seglients: fosa, acer, amiant-ciment, formigd, plom, bronze, cautxu i plastic.

L'Administracié fixara les condicions per a la recepcid dels elements de la conduccié fabricats amb dites
materials, i les decisions que prengui haurien de ser acceptades pel contractista.

Els materials a emprar en la fabricacié dels tubs haurien de respondre als requisits que en aquest Plego
s'indiquen.

A més dels controls que s'efectuin en els laboratoris oficials, que seran preceptius en cas de dubte o
discrepancia, haurien d'efectuar-se analisis sistematiques durant el procés de fabricacid; amb tal fi, el
fabricant estara obligat a tenir proxim als seus tallers un laboratori idoni per a la determinacié de les
caracteristiques exigides a cada material reflectides en el Pleg.

12.2.2TUBS | ACCESSORIS DE FOSA
QUALITAT DE LA FOSA

La fosa emprada per a la fabricacié de tubs, unions, juntes, peces i qualsevol altre accessori haurien de
ser de fosa grisa, amb grafit laminar (coneguda com fosa grisa normal) o amb grafit esferoidal (coneguda
també com modular o ductil).

La fosa presentara en la seva fractura gra fi, regular, homogeni i compacte. Haura de ser dolg, tenac i dura;
podent, no obstant aixo, treballar-se a la llima i al buri, i susceptible de ser tallada i trepada facilment. En
el seu model no presentara porus, bosses d'aire o buits, gotes fredes, esquerdes, taques, péls ni altres
defectes deguts a impureses que perjudiquin a la resisténcia o a la continuitat del material i al bon aspecte
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de la superficie del producte obtingut. Les parets interiors i exteriors de les peces han d'estar curosament
acabades, netejades i desbarbades.

ASSAIGS MECANICS DE LA FOSA

Assaig per a determinar la tensié de trencament a flexid en la fosa

Aquest assaig, en els tubs de fosa centrifugada en coquilla metal-lica, es fara sobre anells que es tallaran
de I'extrem mascle del tub, d'uns vint-i-cinc mil-limetres d'amplaria. L'anell sera col-locat en una maquina
apropiada que permeti proporcionar un esforg de traccid per l'interior per mitja de dos ganivets orientats
en dues generatrius diametralment oposades. Els fils d'aquests ganivets, recolzats en dues generatrius,
estan formats per la interseccid de dues cares que han de formar un angle de cent quaranta graus (1409)
acordades amb un radio de cinc mil-limetres (5 mm).

La tensié de trencament a flexié de I'anell es deduira de la carrega total de trencament per la formula
seguent:

sr=3-P-(D+i) / p-b-i?

en la qual:

sr = tensié de trencament a la flexid de I'anell en kg/mm?.
P = carrega de trencament en quilograms.

D = diametre interior de I'anell en mil-limetres.

i = espessor de I'anell en mm.

b = amplaria de I'anell en mm.

L'assaig per a determinar la tensié de trencament a flexid en la fosa vertical en motlle de sorra, s'efectuara
sobre una barra cilindrica de seccié perfectament circular de vint-i-cinc (25) mm de diametre amb una
longitud total de sis-cents (600) mm, es col-locara sobre uns suports separats cinc-cents (500) mm, i sera
sotmesa a flexid, aplicada gradualment en el seu centre, a la qual correspon una tensié de vint-i-sis (26)
quilograms per mil-limetre quadrat. La fletxa en el centre de la barra en el moment del trencament, no ha
de ser menor de cinc (5) mm.

Assaigs per a determinar la tensié de trencament a traccid en les canonades de fosa

Les provetes per a assaigs de traccid en la fosa centrifugada s'obtindran dels mateixos tubs, si I'espessor
ho permet. Tindran una longitud aproximada de noranta (90) mm. La seva part central, en una longitud
de trenta (30) mm, tindra sis (6) mm de diametre i s'acordara amb una superficie d'ampli radio als dos
extrems de la peca, que els seus ultims vint (20) mm seran cilindrics de setze(16) mm de diametre, de tal
forma que es prestin a la subjeccio a la maquina d'assaig.

Per a la fosa vertical es prepararan les provetes sense defectes, convenientment modelades, si son bruts,
o si no correctament mecanitzades. Seran de seccio circular de vint a vint-i-cinc (20 a 25) mm de diametre
en la seva part central, i una longitud de cinquanta (50) mm i disposaran en cada extrem d'un orifici que
permeti el seu subjeccioé a la maquina d'assaig. Se sotmetran les peces a un esforg de traccié gradualment
creixent fins a arribar al trencament dels mateixos.

Assaigs per a determinar la resiliencia en canonades de fosa

Es faran sobre una proveta de seccié quadrada de sis a deu (6 a 10) mm de costat i cinquanta-cinc (55)
mm de longitud mecanitzada en les seves quatre cares. Les provetes d'aquesta forma i dimensions
s'assajaran d'acord amb la norma UNE 7056 interposant entre els extrems de cada proveta i els suports
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de la maquina unes peces prismatiques metal-liques I'altura sumada de les quals a la semialtura de la
proveta sigui igual a cinc (5) mm.

Assaig per a determinar la resisténcia a l'impacte en canonades de fosa vertical en motlle de sorra

S'efectuara sobre una barra de dos-cents (200) mm de longitud i seccié quadrada de quaranta (40) mm
de costat amb les cares perfectament planes i paral-leles, obtinguda de la mateixa bugada de fosa dels
tubs objecte de I'assaig. Es col-locara horitzontalment sobre dos suports a una distancia entre eixos de
cent seixanta (160) mm havent de resistir sense trencar-se |I'impacte produit per un pes de dotze (12) kg
caient lliurement d'una altura de quatre-cents (400) mm en el centre de la barra.

Assaig per a determinar la duresa de les canonades de fosa

Es realitzara sobre les provetes o anells utilitzats en els assaigs precedents mitjancant I'aplicacié d'una
carrega de tres mil (3.000) kg sobre una bola de deu (10) mm de diametre durant quinze (15) segons
(UNEIX n2 7017).

FABRICACIO

Els tubs, unions, valvules i, en general, qualsevol peca de fosa per a canonades es fabricaran tenint en
compte les seglients prescripcions:

- Seran desemmotllats amb totes les precaucions necessaries per a evitar la seva deformacio, aixi com els
efectes de retraccid perjudicials per a la seva bona qualitat.

- Els tubs rectes podran fondre's verticalment en motlles de sorra o per centrifugacio en coquilla metal-lica
o motlles de sorra.

- Les peces especials i altres elements es podran fondre horitzontalment si ho permet la seva forma.

- Els tubs, unions i peces haurien de ser sans i exempts de defectes de superficie i de qualsevol altre que
pugui tenir influéncia en la seva resisténcia i comportament.

- Les superficies interiors i exteriors estaran netes, bé acabades i perfectament llises.

RECEPCIO EN FABRICA

Qualsevol tub o peca els defectes de la qual s'hagin ocultat per soldadura, plom o qualsevol altre
procediment, seran rebutjats.

Els tubs, unions i peces que presentin petites imperfeccions inevitables a conseqiiéncia del procés de
fabricacid i que no perjudiquin al servei per al qual estan destinats, no seran rebutjats.

Es rebutjaran tots els tubs i peces les dimensions de les quals sobrepassin les tolerancies admeses.
La garantia sera valida per a un periode d'un any des de la data de lliurament.

PROTECCIO

Tots els tubs, unions i peces es protegiran amb revestiments tant en l'interior com en I'exterior.

Abans d'iniciar la seva proteccid, els tubs i peces s'haurien de netejar curosament llevant tota traga d'oxid,
sorres, escories, etc.

El revestiment haura d'assecar rapidament sense escatar-se ni exfoliar-se, estara bé adherit i no
s'esquerdara. No haura de contenir cap element soluble en I'aigua ni productes que puguin proporcionar
sabor ni olor a l'aigua que condueixin, tenint en compte fins i tot del seu possible tractament.
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12.2.3 TUBS | ACCESSORIS D'ACER

CARACTERISTIQUES GENERALS DE L'ACER

L'acer emprat en la fabricacid de tubs i peces especials sera dolca i perfectament soldable. A requeriment
de I'Administracid el fabricant haura de presentar copia de les analisis de cada bugada. Els assaigs de
soldadura s'efectuaran a la recepcié del material i consistiran en el plegat sobre junta soldada.

Les caracteristiques, sobre producte, per a |'acer en la fabricacid de tubs seran les establertes en el quadre
seguent:

Tubs soldats a tope
- Tracci6 (kg/mm?) =37 a 45
- Minim allargament d'O en % = 26
- Fosfor (percentatge maxim) = 0,060

- Sofre (percentatge maxim) = 0,055

Tubs sense soldadura
- Tracci6 (kg/mm?) =37 a 45
- Minim allargament d'O en % = 26
- Fosfor (percentatge maxim) = 0,060

- Sofre (percentatge maxim) = 0,055

Tubs sense soldadura
- Tracci6 (kg/mm?) =52 a 62
- Minim allargament d'O en % = 22
- Carboni (percentatge maxim) = 0,23
- Fosfor (percentatge maxim) = 0,055

- Sofre (percentatge maxim) = 0,055

ASSAIGS | PROVES

Manera d'efectuar els assaigs a traccio de la xapa d'acer per a tubs

Les provetes de traccid per a l'acer es tallaran de les xapes abans de I'obtencid dels tubs o d'aquests
mateixos i tindran formes circulars i rectangulars.

La proveta rectangular tindra un ample maxim de 30 mm i el seu espessor sera el de la xapa. No obstant
aixo, si aguest espessor és major de 30 mm., es rebaixara almenys a aquesta dimensid, per mecanitzat
d'una sola de les seves cares. Quan I'espessor sigui de 50 mm, o més, previ comu acord, podra utilitzar-se
proveta cilindrica.

Les provetes se sotmetran a traccié per mitja d'una maquina, dispositius i metodes adequats.

Quan la proveta d'assaig trenqui fora de la semilongitud central atil, ha de repetir-se la prova amb
provetes procedents de la mateixa xapa de la provada fins a obtenir un trencament en la zona
corresponent a la semilongitud central atil.
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Proves de soldadura

El representant de I'Administracié pot escollir per als assaigs dos (2) tubs de cada lot de cent (100) tubs.
Si alguna de les dues (2) mostres no arriba a els resultats que a continuacio s'estableixen, podran escollir-
se punts nous tubs per a ser provats com jutgi necessari el representant de I'Administracié per a
considerar satisfactori la resta del lot. Si les proves de soldadura dels nous tubs escollits no fossin
satisfactories, es podra rebutjar el lot, o si aixi volgués el fabricant, provar cadascun dels tubs del lot, sent
rebutjats els quals no arribessin a els resultats que s'indiquen a continuacio.

a) Tubs soldats a tope de diametre fins a quatre-cents (400) mm. Uns anells de no menys de cent (100)
mm de longitud, tallats dels extrems del tub han de comprimir-se entre dues plaques paral-leles amb el
punt mig de la soldadura situat en el diametre perpendicular a la linia de I'adreca de l'esforg. Si es
comproven deficiencies en el material o en la penetracid de la soldadura, pot rebutjar-se el tub. Defectes
superficials motivats per imperfeccions en la superficie no seran causa de rebot.

b) Tubs soldats a tope de diametre igual o major de quatre-cents (400) mm. Unes tires de quaranta (40)
mm d'amplaria, obtingudes per desenvolupament del tub, amb la soldadura aproximadament en la seva
meitat, han de resistir sense trencar-se un plegat de cent vuitanta (180) graus sexagesimals al voltant d'un
mandril el radi del qual sigui dos (2) vegades I'espessor de la peca provada, la qual ha de doblegar-se amb
traccié en la base o arrel de la soldadura. Es diu que la soldadura compleix la condicié que acaba
d'estipular-se:

b1) si després del plegat no s'aprecien esquerdes o altres defectes visibles major de tres (3) mm.

b2) encara que es produeixin esquerdes, si s'observa que la penetracid de la soldadura és completa i no
existeixen porus ni inclusions d'escoria que tinguin més de quinze (15) desenes de mm en la seva major
dimensio.

FABRICACIO

Els tubs, unions i peces haurien d'estar perfectament acabats, nets, sense esquerdes, palles, etc., ni
qualsevol altre defecte de superficie. Els tubs seran rectes i cilindrics dintre de les tolerancies admeses.
Les seves vores extremes estaran perfectament nets i a esquadra amb I'eix del tub i la superficie interior
perfectament llisa.

PROTECCIO

Tots els tubs i peces d'acer seran protegits interior i exteriorment contra la corrosid, per algun dels
procediments indicats en aquest plec.

12.2.4 TUBS DE PLASTIC

POLIETILE

El polietile pur podra ser fabricat a alta pressid, cridat polietile de baixa densitat o fabricat a baixa pressid,
cridat polietilé d'alta densitat.

El polietile pur fabricat a alta pressid (baixa densitat) que s'utilitzi en canonades tindra les seglients
caracteristiques:

- Pes especific: 0,93 g/ml.

- Coeficient de dilatacio lineal: 200 a 230 milionesimes per 2C
. - Temperatura de reblaniment: No menor de 87 2C

. - Modul d'elasticitat: Com a minim 1.200 kg/cm?

- Valor minim de la Tensié maxima del material a traccié: 100 kg/cm?
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El polietile pur fabricat a baixa pressié (alta densitat) que s'utilitzi en canonades tindra les seglients
caracteristiques:

- Pes especific: 0,94 g/ml.

- Coeficient de dilatacio lineal: 200 a 230 milionesimes per 2C
. - Temperatura de reblaniment: No menor de 100 2C

. - Modul d'elasticitat: Com a minim 9.000 kg/cm?

- Valor minim de la Tensié maxima del material a traccid: 190 kg/cm?

PROVES

Prova de flexié transversal

S'efectuara sobre un tros de tub de vint (20) centimetres de longitud. El tub haura estat submergit en
aigua durant quaranta-vuit (48) hores. Es col-locara el tub proveta entre els platillos de la premsa,
interposant entre aquests i les generatrius del suport del tub una xapa de feltre o planxa de fibra de fusta
tova d'un a dos centimetres d'espessor. La carrega en la premsa s'augmentara progressivament de
manera que la tensié calculada per al tub vagi creixent a rad de quaranta a seixanta quilograms per
centimetre quadrat i segon, fins a arribar al trencament de la proveta.

FABRICACIO

Els tubs de plastic es fabricaran en instal-lacions especialment preparades amb tots els dispositius
necessaris per a obtenir una produccié sistematitzada i amb un laboratori minim necessari per a
comprovar per mostreig almenys les condicions de resisténcia i absorcio exigides al material.

La tensid de trencament del material a traccid per pressio interior sera la corresponent a cinquanta (50)
anys de vida util de I'obra per a la temperatura de circulacié de I'aigua (20 2C).

12.2.5 PROVES OBLIGATORIES PER A TOTS ELS TUBS

EXAMEN VISUAL DE L'ASPECTE GENERAL DELS TUBS | COMPROVACIO DE DIMENSIONS, ESPESSORS |
RECTITUD DELS MATEIXOS

Cada tub es presentara separadament, se li fara rodar per dos carrils horitzontals i paral-lels, amb una
separacio entre eixos igual als dos tercos (2/3) de la longitud nominal dels tubs. S'examinara per l'interior
i exterior del tub i es prendran les mesures de les seves dimensions, I'espessor en diferents punts i la fletxa
per a determinar la possible curvatura que pugui presentar.

PROVES D'ESTANQUEITAT

Els tubs que es van a provar es col-loquen en una maquina hidraulica, assegurant I'estanqueitat en els
seus extrems mitjancant dispositius adequats.

Es disposara d'un manometre degudament contrastat i d'una clau de purga.

AL comencar la prova es mantindra oberta la clau de purga, iniciant-se la injeccid d'aigua i comprovant
gue ha estat expulsada la totalitat de l'aire i que, per tant, el tub esta ple d'aigua. Una vegada aconseguida
I'expulsié de l'aire es tanca la clau de purga i s'eleva regular i lentament la pressié fins que el manometre
indiqui que s'ha arribat a la pressié maxima de prova.
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La pressié maxima de prova d'estanqueitat sera la normalitzada per els tubs de fosa, acer i amiant-ciment;
el doble de la pressioé de treball per als tubs de formigd i quatre vegades la pressid de treball per als tubs
de plastic. Aquesta pressio es manté en els tubs d'amiant-ciment, plastic, acer i fosa trenta (30) segons i
en els de formigd dues hores.

Durant el temps de la prova no es produira cap pérdua ni exsudacid visible en les superficies exteriors.

PROVA A PRESSIO HIDRAULICA INTERIOR

El tub objecte de I'assaig sera sotmes a pressid hidraulica interior, utilitzant en els extrems i per al seu
tancament dispositius hermetics, evitant qualsevol esforg axil, aixi com flexié longitudinal.

Se sotmetra a una pressio creixent de forma gradual amb increment no superior a 2 kg/cm?s fins a arribar
al trencament o a la fisuracid segons els casos.

12.2.6 MATERIALS PER A PECES, JUNTES | REVESTIMENT DE TUBS
ACER

L'acer per a peces, tals com perns, collarets, cintures, etc., sera ben batut, no trencadis, dolg, mal-leable
en fred, d'una contextura fibrosa i homogeénia, sense péls, esquerdes, cremades ni qualsevol altre defecte.
Seran rebutjades les peces que s'enfonsin o esquerdin sota el punxé o que al ser corbades s'estripin o
tallin.

PLOM

El plom per a juntes sera de primera fusid i no podra contenir més de cinc desenes per cent (0,5 %) de
materies estranyes, sera mal-leable i no presentara pels ni esquerdes quan es treballi al martell. No
presentara indicis d'hidroxid plumbds, que és soluble i altament verinds, i pot produir-se al contacte amb
aiglies que duen oxigen abundant en dissolucid.

BRONZE

El bronze que vagi a emprar-se haura de ser sa, homogeni, sense rugositats. La seva composicio sera de
noranta-dues vuitens (92/8), referida a I'aliatge de coure i estany.

CAUTXU NATURAL

El cautxu natural empleat en les juntes haura de ser vulcanitzat, homogeni, exempt de cautxu regenerat
i tenir un pes especific no superior a 1,1 kg/dm3.

Haura d'estar totalment exempt de coure, antimoni, mercuri, manganeés, plom i oxid metal-lics, excepte
I'oxid de cinc.

Les peces de cautxu haurien de tractar-se amb antioxidants.

CAUTXU SINTETIC

Es prohibeix I'Us de cautxu regenerat, aixi com la preséncia de coure, antimoni, mercuri, manganés, plom
i oxids metal-lics, excepte oxid de cinc.

Les caracteristiques fisiques i tecnologiques seran les mateixes indicades per al cautxu natural.
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CORDES

Les cordes per als fons de les juntes seran de canem, trenades, seques i totalment exemptes de fenols o
d'altres substancies que puguin donar gust a l'aigua tractada amb clor o cloramina (clor i amoniac).

BETUMS | MASTEGUIS BITUMINOSOS

El vernis bituminds per a revestiment de tubs haura d'estar constituit per una dissolucié contenint el 45
% de betum asfaltic polimeritzat dissolt en dissolvent idoni, la reaccié del vernis haura de ser neutra o
feblement alcalina.

El mastic bituminds haura d'estar constituit per una barreja de betum asfaltic i matéria mineral finament
polvoritzada i quimicament inerta.

PINTURES, ESMALTS | EMULSIONS

Per a la imprimacié s'utilitzara un compost de brees de quitra processades i olis de quitra refinats,
perfectament barrejats i de manera que s'obtingui una massa prou fluida per a poder ser aplicada en fred
a brotxa o per polvoritzacié. La pintura de imprimacié no contindra benzol ni qualsevol altre dissolvent
toxic o altament volatil, ni mostrara tendéncia a produir sediments en els recipients que estigui
continguda.

L'esmalt estara compost d'una *brea de quitra, processada de forma especial, combinada amb un "filler"
mineral inert. No contindra asfalts de base natural ni derivats del petroli.

12.3 INSTAL-LACIO DE CANONADES

12.3.1TRANSPORT | MANIPULACIO

En les operacions de carrega, transport i descarrega dels tubs s'evitaran els xocs, sempre perjudicials; es
dipositaran en el sol, no deixant-los caure; s'evitara rodar-los sobre pedres, i en general, es prendran les
precaucions necessaries per al seu maneig de tal manera que no sofreixin cops d'importancia.

Tant en el transport com en |'apilat es tindra present el nombre de capa d'ells que puguin apilar-se de
manera que les carregues d'aixafada no superin el cinquanta per cent (50 %) de les de prova.

En el cas que la rasa no estigués oberta encara es col-locara la canonada, sempre que sigui possible, en el
costat oposat a aquell que es pensin dipositar els productes de |'excavacio, i de tal forma que quedi
protegida del transit dels explosius, etc.

Els tubs de formigd recent fabricats no han d'emmagatzemar-se en el tall per un periode llarg de temps
en condicions que puguin sofrir assecats excessius o freds intensos. Si fos necessari fer-lo es prendran les
precaucions oportunes per a evitar efectes perjudicials en els tubs.

Els tubs apilats en la vora de les rases i amatents ja per al muntatge han de ser examinats per un
representant de I'Administracid, havent de rebutjar-se aquells que presentin algun defecte perjudicial.

12.3.2 RASES PER A ALLOTJAMENT DE CANONADES

La profunditat minima de les rases es determinara de manera que les canonades resultin protegides dels
efectes del trafic i carregues exteriors, aixi com preservades de les variacions de temperatura del medi
ambient. Per a aix0, el Projectista haura de tenir en compte la situacié de la canonada (segons sigui baix
calgcada o lloc de trafic més o menys intens, o sota voreres o lloc sense trafic), el tipus de farciment, la
pavimentacio si existeix, la forma i qualitat del ja¢ de suport, la naturalesa de les terres, etc. Com norma
general sota cal¢cades o en terreny de trafic rodat possible, la profunditat minima sera tal que la generatriu
superior de la canonada quedi almenys a un metre de la superficie; en voreres o lloc sense trafic rodat
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pot disminuir-se aquest recobriment a seixanta (60) centimetres. Si el recobriment indicat com a minim
no pogués respectar-se per raons topografiques, per altres canalitzacions, etc., es prendran les mesures
de proteccié necessaries.

Les conduccions d'aigua potable se situaran en planol superior a les de sanejament, amb distancies
vertical i horitzontal entre I'una i I'altra no menor a un metre, amidat entre planols tangents, horitzontals
i verticals a cada canonades més proxims entre si. En obres de poca importancia i sempre que es justifiqui
degudament podra reduir-se aquest valor d'un (1) metre fins a cinquanta (50) centimetres. Si aquestes
distancies no poguessin mantenir-se o calgués creus amb altres canalitzacions, haurien d'adoptar-se
precaucions especials.

L'amplaria de les rases ha de ser la suficient perqué els operaris treballin en bones condicions, deixant,
segons el tipus de canonada, un espai suficient perque I'operari instal-lador pugui efectuar el seu treball
amb tota garantia. L'ample de la rasa depén de la grandaria de la canonada, profunditat de la rasa, talussos
de les parets laterals, naturalesa del terreny i conseglient necessitat o no de entibacié, etc.; com norma
general, I'amplaria minima no ha de ser inferior a seixanta (60) centimetres i s'ha de deixar un espai de
quinze a trenta (15 a 30) centimetres a cada costat del tub, segons el tipus de juntes. AL projectar
I'amplaria de la rasa es tindra en compte si la seva profunditat o el pendent del seu solera exigeixen el
muntatge dels tubs amb mitjans auxiliars especials (portics, carretons, etc). Es recomana que no
transcorrin més de vuit dies entre I'excavacié de la rasa i la col-locacié de la canonada.

En el cas de terrenys argilencs o de facil meteoritzacid, si fos absolutament imprescindible efectuar amb
més termini I'obertura de les rases, s'haura de deixar sense excavar uns vint (20) centimetres sobre la
rasant de la solera per a realitzar el seu acabat en termini inferior al citat.

Les rases poden obrir-se a ma o mecanicament, pero en qualsevol cas el seu tragat haura de ser correcte,
perfectament alineades en planta i amb la rasant uniforme, tret que el tipus de junta a emprar precisi que
s'obrin ninxols. Aquests ninxols del fons i de les parets no han d'efectuar-se fins al moment de muntar els
tubs i a mesura que es verifiqui aquesta operacid, per a assegurar la seva posicié i conservacio.

S'excavara fins a la linia de la rasant sempre que el terreny sigui uniforme; si queden al descobert pedres,
fonamentacions, roques, etc, sera necessari excavar per sota de la rasant per a efectuar un farciment
posterior. Normalment aquesta excavacié complementaria tindra de quinze a trenta (15 a 30) centimetres
d'espessor. De ser necessari efectuar voladures per a les excavacions, especialment en poblacions,
s'adoptaran precaucions per a la proteccid de persones o propietats, sempre d'acord amb la legislacié
vigent i les ordenances municipals, si escau.

El material procedent de I'excavacié s'apilara prou allunyat de la vora de les rases per a evitar I'ensorrada
d'aguestes o que el despreniment del mateix pugui posar en perill als treballadors. En el cas que les
excavacions afectin a paviments, els materials que puguin ser usats en la restauracié dels mateixos
haurien de ser separats del material general de I'excavacio.

El farciment de les excavacions complementaries realitzades per sota de la rasant es regularitzara deixant
una rasant uniforme. El farciment s'efectuara preferentment amb sorra solta, grava o pedra picada,
sempre que la grandaria superior d'aquesta no excedeixi de dues (2) centimetres. S'evitara I'ocupaciod de
terres inadequades. Aquests farciments es piconaran curosament per tongades i es regularitzara la
superficie. En el cas que el fons de la rasa s'empleni amb sorra o grava els ninxols per a les juntes
s'efectuaran en el farciment. Aquests farciments sén distints dels llits de suport dels tubs i la seva Unica fi
és deixar una rasant uniforme.

Quan per la seva naturalesa el terreny no asseguri la suficient estabilitat dels tubs o peces especials, es
compactara o consolidara pels procediments que s'ordenin i amb temps suficient. En el cas que es
descobreixi terreny excepcionalment dolent es decidira la possibilitat de construir una fonamentacio
especial (suports discontinus en blocs, pilotatges, ...).
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12.3.3 MUNTATGE DE TUBS | FARCIMENT DE RASES

El muntatge de la canonada haura de realitzar-lo personal experimentat, que al seu torn, vigilara el
posterior farciment de rasa, especialment la compactacio directament als tubs.

Generalment els tubs no es donaran suport directament sobre la rasant de la rasa, sind sobre llits. Per al
calcul de les reaccions de suport es tindra en compte el tipus de llit. Excepte clausules distintes en el plec
de prescripcions tecniques particulars, es tindra en compte el segiient, segons el diametre del tub, la
qualitat i naturalesa del terreny.

En canonades de diametre inferior a trenta (30) centimetres seran suficients llits de grava, sorra o graveta
0 sol millorat amb un espessor minim de quinze (15) centimetres.

En canonades amb diametre compreés entre trenta (30) i seixanta (60) centimetres, el projectista tindra
en compte les caracteristiques del terreny, tipus de material,..., i prendra les precaucions necessaries,
arribant, si escau, a les descrites en el paragraf seglient.

En canonades amb diametre superior a seixanta centimetres es tindra en compte:

a) Terrenys normals i de roca. En aquest tipus de terrenys s'estendra un ja¢ de graveta o de pedra picada,
amb una grandaria maxima de vint-i-cinc (25) mil-limetres i minim de cinc (5) mil-limetres a tot I'ample de
la rasa amb espessor d'un sisé (1/6) del diametre exterior del tub i minim de vint (20) centimetres; en
aquest cas la graveta actuara de drenatge, al que se li donara sortida en els punts convenients.

b) Terreny dolent. Si el terreny és dolent (fangs, farcits, ...) s'estendra sobre tota la *solera de la rasa una
capa de formigd pobre, de cent cinquanta (150) quilograms de ciment per metre cubic i amb un espessor
de quinze (15) centimetres.

Sobre aquesta capa se situaran els tubs, i posteriorment amb formigé de dos-cents (200) quilograms de
ciment per metre cubic, de manera que I'espessor entre la generatriu inferior del tub i la solera de formigd
pobre tingui quinze (15) centimetres d'espessor. El formigd s'estendra fins que la capa de suport
correspongui a un angle de cent vint graus sexagesimals (120 2) en el centre del tub.

c) Terrenys excepcionalment dolents. Els terrenys excepcionalment dolents com els lliscants, els quals
estiguin constituits per argiles expansives amb humitat variable, els quals per estar en marges de rius de
previsible desaparicid i altres analegs, es tractaran amb disposicions adequades en cada cas, sent criteri
general procurar evitar-los, encara amb augment del pressupost.

Abans de baixar els tubs a la rasa s'examinaran aquests i s'apartaran els quals presentin deterioracions
perjudicials. Es baixaran al fons de la rasa amb precaucié, emprant els elements adequats segons el seu
pes i longitud.

Una vegada els tubs en el fons de la rasa, s'examinaran per a cerciorar-se que el seu interior esta lliure de
terra, pedres, Utils de treball, ..., i es realitzara el seu centrat i perfecta alineacid, aconseguit la qual cosa
es procedira a calgar-los amb material de farciment per a impedir el seu moviment. Cada tub haura de
centrar-se perfectament amb els adjacents; en el cas de rases amb pendents superiors al deu per cent (10
per 100) la canonada es col-locara en sentit ascendent. En el cas que, segons el parer de I'Administracid,
no sigui possible col-locar-la en sentit ascendent es prendran les precaucions degudes per a evitar el
lliscament dels tubs. Si es precisés reajustar algun tub, haura d'aixecar-se el farciment i preparar-lo com
per a la seva primera col-locacid.

Quan s'interrompi la col-locacié de canonades es taponaran els extrems lliures per a impedir |'entrada
d'aigua o cossos estranys, procedint, no obstant aixd0 aquesta precaucid a examinar l'interior de la
canonada al reprendre el treball per si pogués haver-se introduit algun cos estrany en la mateixa.

Les canonades i rases es mantindran lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos en
I'excavacid. Per a procedir al farciment de les rases es precisara autoritzacié expressa de I'Administracid.

Generalment no es col-locaran més de cent (100) metres de canonada sense conducta al farciment,
almenys parcial, per a evitar la possible flotacié dels tubs en cas d'inundacié de la rasa i també per a
protegir-los, en tant que sigui possible dels cops.
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Una vegada col-locada la canonada, el farciment de les rases es compactara per tongades successives. Les
primeres tongades fins a uns trenta (30) centimetres per sobre de la generatriu superior del tub es faran
evitant col-locar pedres o graves amb diametres superiors a dos (2) centimetres i amb un grau de
compactacié no menor del 95 per 100 del Proctor Normal. Les restants podran contenir material més
gruixut, recomanant-se, no obstant aix0, no emprar elements de dimensions superiors als vint (20)
centimetres en el primer metre, i amb un grau de compactacid del 100 per 100 del Proctor Normal. Quan
els seients previsibles de les terres de farciment no tinguin conseqliencies de consideracié, es podra
admetre el farciment total amb una compactacié al 95 per 100 del Proctor Normal. Es tindra especial cura
en el procediment emprat per a terraplenar rases i consolidar farcits, de manera que no produeixin
moviments en les canonades. No s'emplenaran les rases, normalment, en temps de grans gelades o amb
material gelat.

12.3.4 JUNTES

En I'eleccié del tipus de junta, el Projectista haura de tenir en compte les sol-licitacions externes i internes
que ha d'estar sotmesa la canonada, rigidesa del llit de suport, pressio hidraulica, ..., aixi com I'agressivitat
del terreny i altres agents que puguin alterar els materials que constitueixin la junta. En qualsevol cas les
juntes seran estances a la pressid de prova, resistiran els esforcos mecanics i no produiran alteracions
apreciables en el regim hidraulic de la canonada. Quan les juntes siguin rigides no s'acabaran fins que no
hagi un nombre suficient de tubs col-locats per davant per a permetre la seva correcta situacio en alineacio
i rasant.

Les juntes per a les peces especials seran analogues a les de la resta de la canonada, excepte el cas de
peces els elements contigus de les quals han de ser visitables o desmuntables, en aquest cas es col-locaran
juntes de facil desmuntatge.

El Projectista fixara les condicions que han de complir els elements que s'hagin de subministrar a I'obra
per a executar les juntes. El contractista esta obligat a presentar plans i detalls de la junta que es va a
emprar d'acord amb les condicions del projecte, aixi com les caracteristiques dels materials, elements que
la formen i descripcié del muntatge, a fi de que I'Administracid, cas d'acceptar-la, previes les proves i
assaigs que jutgi oportuns, pugui comprovar en tot moment la correspondéncia entre el subministrament
i muntatge de les juntes i la proposicié acceptada.

Entre les juntes que es refereixen els paragrafs anteriors es troben les denominades de brides,
mecaniques i de maneguet. En cas de no establir-se condicions expresses sobre aquestes juntes, es tindra
en compte les seglients:

a) Les juntes a forca de brides s'executaran interposant entre les dues corones una volandera de plom de
tres (3) mil-limetres d'espessor com a minim, perfectament centrada, que sera fortament comprimida
amb els cargols passants; les rosques haurien d'estrenyer-se alternativament, amb la finalitat de produir
una pressioé uniforme sobre totes les parts de la *brida; aquesta operacid es fara també aixi en el cas que
per fugides d'aigua fos necessari ajustar més les brides. Es prohibeixen les volanderes de cartrd, i
I'Administracié podra autoritzar les juntes a forca de goma especial amb entramat de filferro o qualsevol
altre tipus.

b) Les juntes mecaniques estan constituides a forca d'elements metal-lics, independents del tub, goma o
material semblant i cargols amb collet d'ajustament o sense ell. En tots els casos cal que els extrems dels
tubs siguin perfectament cilindrics per a aconseguir un bon ajustament dels anells de goma. Es tindra
especial cura a col-locar la junta per igual al voltant de la unid, evitant la torsié dels anells de goma. Els
extrems dels tubs no quedaran a topall, sind amb un petit galze, per a permetre lleugers moviments
relatius. En els elements mecanics es comprovara que no hi ha trencament ni defectes de fosa;
s'examinara el bon estat de les fileres de les rosques dels cargols i de les rosques i es comprovara també
que els diametres i longituds dels cargols sén els quals corresponen a la junta proposada i a la grandaria
del tub. Els cargols i rosques s'estrenyeran alternativament, amb la finalitat de produir una pressié
uniforme sobre totes les parts del collet i s'estrenyeran inicialment a ma i al final amb clau adequada,
preferentment amb limitacié del parell de torsio. Com orientacid, el parell de torsié per a cargols de quinze
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(15) mil-limetres de diametre no sobrepassara els set (7) metres quilograms; per a cargols de vint-i-cinc
(25) mil-limetres de diametre sera de deu a catorze (10 a 14) metres quilograms, i per a cargols amb un
diametre de trenta-dos (32) mil-limetres el parell de torsio estara compres entre els dotze i disset (12 i
17) metres quilogram.

¢) Quan la unid dels tubs s'efectui per maneguet del mateix material i anell de goma, a més de la precaucié
general quant a la torsio dels anells, haura de cuidar-se el centrat perfecte de la junta.

En les juntes que precisen en obra treballs especials per a la seva execucié (soldadura, formigonat, etc) el
Projectista haura de a més detallar el procés d'execucié d'aquestes operacions. Entre aquestes juntes es
troben les denominades d'endoll i cordd i les juntes soldades, per a les quals es tindra en compte:

a) Les juntes d'endoll i cordd podran efectuar-se en calent i en fred. En les juntes en calenta, el material
d’empaquetar podra ser cordd d'amiant, paper tractat, cordé de canem, etc. Les juntes d'endoll i cordd
en fred s'efectuaran retacant en fred capes successives de cordons de plom amb anima de canem
generalment. La xapa d'acer destinada a formar I'endoll o cordd de la junta ha de tenir la suficient rigidesa
per a evitar les possibles deformacions que puguin produir-se durant les operacions de transport,
col-locacid i de retacant. Es prohibeix I'ocupacié de xapa d'espessor inferior a cinc (5) mil-limetres.

b) Les unions soldades a topall haurien de tenir una perfecta coincidéncia, regularitat de forma i neteja
dels extrems dels tubs. Haura de limitar-se la maxima amplaria de la soldadura i es triara el tipus
d'eléctrode convenient. Se sotmetran a assaigs mecanics que assegurin una resisténcia a traccié igual
almenys a la resistencia nominal al trencament de la xapa.

12.3.5SUBJECCIO | RECOLZAMENT EN COLZES, DERIVACIONS | ALTRES PECES

Una vegada muntats els tubs i les peces, es procedira a la subjeccid i suport dels colzes, canvis d'adreca,
reduccions, peces de derivacid i tots aquells elements que estiguin sotmesos a accions que puguin originar
desviacions perjudicials.

Segons la importancia de les embranzides, aquests suports o subjeccions seran de formigd o metal-lics,
establerts sobre terrenys de resistencia suficient i amb el desenvolupament precis per a evitar que puguin
ser moguts pels esforgos que suporten. Haurien de ser accessibles per a la seva reparacio.

12.3.6 OBRES DE FABRICA

Les obres de fabrica necessaries per a allotjament de valvules, ventoses i altres elements es constituiran
amb les dimensions adequades per a facil manipulacié d'aquelles. Es protegiran amb tapes adequades de
facil maneig i de resisténcia apropiada al lloc de la seva ubicacid.

En cas de necessitat haurien de tenir I'adequat desguas.

12.3.7 RENTAT DE CANONADES

Abans de ser posades en servei les canalitzacions haurien de ser sotmeses a un rentat i a un tractament
de depuracié bacteriologica adequat. A aquests efectes, la xarxa tindra les claus i desguassos necessaris
no només per a |'explotacid, sense per a facilitar aquestes operacions.

12.4 PROVES DE LA CANONADA INSTAL-LADA

12.4.1PROVA DE PRESSIO INTERIOR

Abans de comencar la prova han d'estar col-locats en la seva posicid definitiva tots els accessoris de la
conduccié. La rasa ha d'estar parcialment farcida, deixant les juntes descobertes.
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Es col-locara una bomba en el punt més baix de la canonada que es vagi a assajar i estara proveida de
dues manometres, dels quals uneixo d'ells sera proporcionat per I'Administracié o préviament comprovat
per la mateixa.

La pressio interior de prova en rasa de la canonada sera tal que s'arribi a en el punt més baix del tram en
prova una amb quatre (1,4) vegades la pressié maxima de treball en el punt de més pressio. La pressié es
fara pujar lentament de manera que l'increment de la mateixa no superi un (1) quilograms per centimetre
quadrat i minut.

Una vegada obtinguda la pressid, es parara durant trenta minuts, i es considerara satisfactoria quan
durant aquest temps el manometre no acusi un descens superior a l'arrel quadrada de p cinquens
(A0®p/5), sent "p" la pressié de prova en rasa en quilograms per centimetre quadrat. Quan el descens del
manometre sigui superior, es corregiran els defectes observats repassant les juntes que perdin aigua,
canviant si cal algun tub.

En el cas de canonades de formigé i amiant-ciment, préeviament a la prova de pressio es tindra la canonada
plena d'aigua, almenys vint-i-quatre (24) hores.

En casos molt especials en els quals I'escassesa d'aigua o altres causes facin dificil I'omplert de la canonada
durant el muntatge, el contractista podra proposar, raonadament, la utilitzacié d'un altre sistema especial
gue permeti provar juntes amb identica seguretat.

12.4.2 PROVA D'ESTANQUEITAT

Després d'haver-se completat satisfactoriament la prova de pressid interior, haura de realitzar-se la
d'estanqueitat. La pressié de prova d'estanqueitat sera la maxima estatica que existeixi en el tram de la
canonada objecte de la prova. La durada de la prova d'estanqueitat sera de dues hores, i la pérdua en
aquest temps sera inferior al valor donat per la férmula:

V=K-L-D

en la qual:

V: pérdua total en la prova en litres.

L: longitud del tram objecte de la prova, en metres.
D: diametre interior, en metres.

Figueres, octubre de 2025
L’Enginyer Tecnic Industrial
BOADELLA CEBRIAN
EnProGir RAMON -40303135M
enginyeria i projectes industrials 20251 01 7 1 1 4335
Ramon Boadella Cebiidh®
Col. 10655
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ASPECTES GENERALS

DADES DE L’OBRA

e Tipus d’obra:
Projecte executiu. Substitucid de les canonades d’aigua potable en diversos carrers del casc antic de
Castelld d’Empuries.

e Emplacament:
Diversos carrers: Sant Jordi, Peixateries Velles, Ramon Bordas, Jueus, Pca. de la Llana, del Lli- Castelld
d’Empdries- (Girona)

e Promotor:
Ajuntament de Castellé d’Empuries

e Teécnic redactor del projecte:
Ramon Boadella Cebrian
Enginyer Tecnic Industrial

e Teécnic redactor de I’Estudi de Seguretat i Salut:
Ramon Boadella Cebrian
Enginyer Tecnic Industrial

e Numero de treballadors:
El nimero de treballadors que coincidiran simultaniament a I'obra normalment sera aproximadament
de 4, en alguns casos hi pot haver fins a 10 treballadors.

e Termini d’execucio:
Inicialment s’ha previst un termini d’execucidé de 6 mesos aproximadament.

OBJECTE

L'objecte d’aquest estudi es establir els procediments, equips tecnics i mitjans auxiliars a utilitzar, aixi com
la identificacié dels riscos laborals i les mesures tecniques per evitar-los o controlar-los i reduir-los,
valorant-se |’eficacia de cadascun d’ells, en la construccio d’edificis per la instal-lacié d’'una nau industrial.

Aixi mateix, d’acord amb el que s’estableix al Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre pel que
s’estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccio, servira perque el
contractista, sota el control de la Direccid Facultativa, elabori el corresponent Pla de Seguretat i Salut en
el Treball en el que s’analitzaran, estudiaran, desenvoluparan i complementaran les previsions
contingudes en aquest estudi.

PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIO DE L’OBRA

L’article 10 del R.D. 1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’accié preventiva recollits en I'art.

15¢ de la “Ley de Prevencidn de Riesgos Laborales (Ley 31/1995 de 6 de noviembre)” durant I'execucié

de I'obra i, en particular, en les seglients activitats:

e El manteniment de I'obra en bon estat d’ordre i neteja.

e L’eleccio de I'emplagament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves condicions d’accés
i la determinacio de les vies o zones de desplacament o circulacio.

e Las manipulacid dels diferents materials i la utilitzacié de mitjans auxiliars.
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e El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control peridodic de les instal-lacions i
dispositius necessaris per a I'execucié de I'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin
afectar a la seguretat i salut dels treballadors.

e Ladelimitacid i condicionament de les zones d’emmagatzematge i diposit dels diferents materials, en
particular si es tracta de mateéries i substancies perilloses.

e Larecollida dels materials perillosos utilitzats.

e L’'emmagatzematge i I'eliminacié o evacuacio de residus i runes.

e L’adaptacié en funcié de I'evolucié de I'obra del periode de temps efectiu que s’haura de dedicar a les
diferents feines o fases del treball.

e Lacooperacid entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autonoms.

e Les incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a I'obra o prop de
I'obra.

Els principis d’accio preventiva establerts a I'article 15¢ de la Llei 31/95 son els segiients:

a) L'empresari aplicara les mesures que integren el deure general de prevencio, d’acord amb els segiients
principis generals:

e Evitar riscos.

e Avaluar els riscos que no es puguin evitar.

e Combatre els riscos a l'origen.

e Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepcié dels llocs de treball,
I’eleccio dels equips i els métodes de treball i de produccid, per tal de reduir el treball monoton i
repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut.

e Tenir en compte I'evolucié de la técnica.

e Substituir allo que és perillés per alld que tingui poc o cap perill.

e Planificar la prevencio, buscant un conjunt coherent que integri la técnica, I'organitzacié del treball,
les condicions de treball, les relacions socials i la influencia dels factors ambientals en el treball.

e adoptar mesures que posin per davant la proteccié col-lectiva a la individual.

e Donar les degudes instruccions als treballadors.

b) L'empresari tindra en consideracié les capacitats professionals dels treballadors en matéria de
seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines.

c) L'empresari adoptara les mesures necessaries per garantir que només els treballadors que hagin rebut
informacid suficient i adequada pugin accedir a les zones de risc greu i especific.

d) L'efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions i imprudéncies no
temeraries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicacié es tindran en compte els riscos
addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se
qguan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar
i no existeixen alternatives més segures.

e) Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a ambit de
cobertura la previsié de riscos derivats del treball, I'empresa respecte dels seus treballadors, els
treballadors autonoms respecte d’ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, I'activitat
dels quals consisteixi en la prestacié del seu treball personal.
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DESCRIPCIO DE L’OBRA | PROBLEMATICA DE L’ENTORN
Tipus d’obra

L’obra consisteix en la interconnexid de la xarxa d’aigua potable entre els municipis de Pau i Pedret i Marza
per tal de millorar el subministrament a la poblacid i dotar de nou subministrament d’aigua potable als
masos de Pau.

Es preveu I'execucio de I'obra, per tal de reduir al maxim les moleésties al ciutadans.

Unitats constructives
Les unitats constructives que constitueixen cada fase de I'obra I'obra, seran les seglients:

-OBRA
-XARXA D’AIGUA POTABLE

12.5 CONDICIONS DE PREVENCIO.

Serveis Técnics de Seguretat i Higiene.
L’'empresa constructora disposara d’assessorament Tecnic en Seguretat i Higiene.

Servei Medic.

L’empresa constructora disposara d’un servei médic d’empresa propi o mancomunat.

Qualsevol accident laboral greu que es produeixi a les obres, es comunicara directament amb la seccid de
la Creu Roja o Centre d’Atencid Primaria més proxima, per al seu trasllat urgent al centre més proxim.

Prevencid i extincié d’incendis.

S’adoptara el criteri de col-locar extintors contra incendis, A,B,C,D,E, en funcié de mateéries i materials que
puguin emmagatzemar-se i en proporcié 1/500 m? construits de manera que el seu emplacament permeti
una rapida extincio.

En cas de produir-se un incendi presumiblement de grans proporcions o que comporti perillimminent per
a les persones o bens, o inclus perill d’explosions, s’avisara immediatament als serveis seglients:

Instal-lacions meédiques.

La farmaciola es revisara mensualment i es reposara immediatament el material consumit. El material
minim que haura de contenir sera el segient:

Aigua oxigenada Antiespasmodics

Alcohol de 962 Analgesics

Tintura de lode Tonics cardiacs
d’urgencia

Mercurocrom Esmerg per torniquet

Amoniac Bosses d’aigua per aigua
o gel

Gasses esterils 4 guants esterils

Coto hidrofil Xeringues d’un sol Us

Venes Agulles injectables d’'un
sol us

Esparadrap Termometre clinic.
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Instal-lacions d’higiene i benestar.

Les instal-lacions provisionals d’obra s’adaptaran, pel que fa referencia als elements, dimensions i
caracteristiques a I'especificat en els Articles 39, 40, 41 i 42 de I'ordenanca General de Seguretat i Higiene
i 335,336 337 de I'ordenanca Laboral de la Construccid, vidre i ceramica.

Es precisa un recipient amb tapa per facilitar I'acopi i retirada de les mermes i escombraries que es
generen durant els apats el personal de I'obra.

Per el servei de neteja d’aquestes instal-lacions higieniques es responsabilitzara a una persona, la qual
podra alternar aquest treball amb altres propis de I'obra.

En I'esmentada oficina hi haura la seglient documentacio: projecte basic i executiu, estudi i pla de
seguretat i salut, programa de control de qualitat, llibre d’ordres i assistencies i llibre d’incidéncies.
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EXCAVACIO DE RASES | POUS

1.- DEFINICIO | DESCRIPCIO.

1.1 Definicié:

Excavacio a cel obert sota la rasant d’esplanacio que si és llarga i angosta la denominarem rasa, i si és
profunda i de petita seccié la denominarem pou.

1.2 Descripcio:

La secci6 transversal de la rasa tindra com a maxim 2 metres d'ample i 7 de profunditat.

Els pous no superaran en planta 5 m2 d'area ni 15 m. de profunditat.
L'excavacio sera factible realitzar-la tant manualment com per mitja mecanics.

El nivell freatic estara a una cota inferior a la cota més baixa de I'excavacid, podent-se considerar el cas
gue aquest hagi estat rebaixat artificialment.

En aquest tipus d'excavacid s'inclou el farciment parcial o total de la mateixa.

En la realitzacié de I'excavacid el técnic competent haura de definir el tipus d'estintolament a emprar
segons les caracteristiques del terreny.

Per a realitzar I'excavacié sera imprescindible considerar I'equip huma necessari:

Conductors de maquinaria per a realitzar I'excavacio.

Operaris per a I'excavacié manual.

Operaris per als treballs d'estintolament.

Conductors de camions, dumpers o mototraillas per al transport de terres.

Els recursos tecnics per a realitzar les excavacions de rases i pous consistiran, basicament, en maquinaria de
moviment de terres, és a dir:

excavadores.

Retrocarregadora.

carregadora.

camions, dumpers o motovolquets per al transport.

El treball a desenvolupar per aquesta maquinaria s'iniciara una vegada replantejades les rases o pous:

Desviant els serveis afectats.

Excavant en profunditat fins a cota i, al cas de rases, avangant en longitud alhora.
Evacuant les terres obtingudes en I'excavacio.

Estintolant el terreny a mesura que es vagi avangant.

En el cas dels pous profunds s'ha d'il-luminar el tall i, quan calgui, s’han de ventilar.

El procés d'estintolament es realitza des de la part superior de I'excavacioé (rasant) fins a la part inferior.

El desentibat es realitza en el sentit invers.
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EXCAVACIO DE RASES | POUS

2.- RELACIO DE RISCOS.

Segons s’especifica en |'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual
s’estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccio, realitzem a
continuacié una relacié dels riscos més importants d'aquesta activitat.

En la relacid de les causes dels accidents s'ha tingut en compte I'Annex Il : Codis de la guia d'avaluacié de
riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya, considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta
activitat com dels elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme.

En la confecciod del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relacio de riscos podra modificar-se en
funcié de les caracteristiques de I'obra i dels sistemes d'execucid que aportacié I'empresa constructora o
empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa I'article 7 del R. D. 1627/1997, de 24
d’octubre.

Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals I'empresari (constructor), en
desenvolupar els seus principis d'accié preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haura de
considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que
no es puguin evitar per la seva naturalesa, haura de realitzar la seva avaluacié, tenint en compte la
probabilitat de la materialitzacid del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives
per a minorar aquests riscos.

Riscos

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.

2.-Caigudes de persones al mateix nivell.

3.-Caiguda d'objectes per desplom.

4.-Caiguda d'objectes per manipulacio.

5.-Caiguda d'objectes.

6.-Trepitjades sobre objectes.

7.- Cops contra objectes immobils.

8.- Cops amb elements mobils de maquines.

9.- Cops amb objectes o eines.

12.-Atrapaments per bolcada de maquines.

16.-Contactes electrics.

20.-Explosions.

21.-Incendis.

23.-Atropellaments, cops i topades contra
vehicles.

27.-Malalties causades per agents quimics.

28.-Malalties causades per agents fisics.

29.-Malalties causades per agents biologics.

OBSERVACIONS :
(3) Risc especific causat per lliscament de terres no coherents i sense contencio.

(8) Risc causat pel moviment d'elements mobils de maquinaria de moviment de terres.
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16, 20121) Risc especific causat pels serveis afectats

(
(27) Risc causat per la possible absencia de suficient oxigen en I'aire o la preséncia de gasos toxics o pols.
(28) Risc causat per vibracions del diumper i del martell destrossador i risc causat pel nivell de soroll.

(

29) Risc causat per I'extraccié de terres contaminades.
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3.- NORMA DE SEGURETAT.

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha d’assegurar que ja estan instal-lats els serveis
d'Higiene i Benestar per al personal de I'obra, isi no n’hi hagués es construiran segons les especificacions
anteriors.

En cas de serveis urbans subterranis i/o aeris existents que travessin la zona a urbanitzar, aquests hauran
de ser desviats provisionalment causat pel nou replantejament del lloc amb I'objectiu de mantenir el
servei durant I'execucio de I'obra. | s'haura de tenir present la instal-lacid necessaria definitiva per al seu
perfecte funcionament una vegada finalitzada I'obra.

Des del punt de vista de seguretat i de continuitat del servei és necessari que abans de comencar el
moviment de terres el cap d'obra s'informi en les empreses subministradores d'electricitat, aigua, gas,
telecomunicacions, etc. i empreses particulars sobre I'existéncia de conduccions subterranies. Tenint
especial atencié de demanar informacio sobre el tragat exacte de la conduccié i les seves caracteristiques,
havent de marcar-se sobre del terreny abans de comencgar I'excavacid, aixi com informar-se de les
caracteristiques dels serveis aeris.

En cas de necessitat de desviacio d'algun d'aquests serveis s'haura de fer el corresponent projecte dels
serveis afectats.

En el cas que aquests serveis no es puguin desviar, s'hauran de considerar les normes de seguretat que
s'especifiquen a I'apartat de” procés”.

El propietari de la conduccié ha d'indicar les mesures de seguretat que s'hauran de respectar. Es recomana
que es confirmi per escrit totes les condicions i especificacions efectuades.

PROCES
Rases

e El personal encarregat de la realitzacié de rases ha de conéixer els riscos especifics i I'Us dels mitjans auxiliars
necessaris per a realitzar-les amb la major seguretat possible.

e Qualsevol estintolament, per senzill que sembli, haura de ser realitzat i dirigit per personal competent i amb la
corresponent experiéncia.

e No s’han de retirar les mesures de proteccié d'una rasa mentre hagin operaris treballant a una profunditat igual o
superior a 1,30 m. sota la rasant.

e Enrases de profunditat major d'1,30 m., sempre que hagin operaris treballant al seu interior, es mantindra un
altre operari de guardia a I'exterior que podra actuar com a ajudant en el treball i donara I'alarma en cas que es
produis alguna emergéncia.

e S'acotaran les distancies minimes de separacio entre operaris en funcié de les eines que emprin

o Esrevisaran diariament els estintolaments abans de comencar la jornada de treball, tesant els estampidors quan
s'hagin afluixat. Aixi mateix es comprovaran que estiguin expedits els llits d'aigles superficials.

e Esreforgaran aquestes mesures preventives després d'interrupcions de treball de més d'un dia i/o d'alteracions
atmosfériques com pluja o gelades.

e S'evitara colpejar I'estintolament durant operacions d'excavacié. Els estampidors, o elements de la mateixa, no
s'utilitzaran per al descens o ascens, ni s'usaran per a la suspensié de conduccions ni carregues, havent de
suspendre's d'elements expressament calculats i situats a la superficie.

e En general els estintolaments, o part d'aquests, es trauran només quan deixin de ser necessaris i per franges
horitzontals, comencgant per la part inferior del tall

e La profunditat maxima permesa, sense estintolar des de la part superior de la rasa, suposant que el terreny sigui
prou estable, no sera superior a 1,30 m. No obstant aix0, s’ha de protegir la rasa amb un capcer.

e L'altura maxima sense estintolar, al fons de rasa (a partir d'1,40 m.) no superara els 0,70m. encara quan el
terreny sigui de bona qualitat. En cas contrari, s'ha d'abaixar la taula fins que estigui clavetejada al fons de la
rasa, utilitzant al seu torn petites corretges auxiliars amb els seus corresponents estampidors per a crear els
necessaris espais lliures provisionals on poder anar realitzant els treballs d'estés de canalitzacions, formigonat,
etc., o les operacions necessaries que va donar lloc I'excavacié de dita rasa.

e Encara quan els paraments d'una excavacio siguin aparentment estables, s'estintolaran sempre que es prevegi
el deteriorament del terreny, com a conseqiiéncia d'una llarga duracié de I'obertura.

e Es necessari estintolar a temps, i el material previst per a aixd ha d’estar a peu d'obra en una quantitat suficient,
amb la deguda antelacié, havent estat revisat i amb la garantia que es trobi en bon estat.
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Tota excavacié que superi els 1,60 de profunditat haura d'estar proveida, a intervals regulars, de les escales
necessaries per a facilitar I'accés dels operaris o la seva evacuacio rapida en cas de perill.

Aquestes escales han de tenir un desembarcament facil, sobrepassant el nivell del terra en 1 m., com a minim.
L'arreplega de materials i de les terres extretes en talls de profunditat major d'1,30m, es disposaran a distancia
no menor de 2 m. de la vorera del tall

Quan les terres extretes estiguin contaminades es desinfectaran aixi com les parets de les excavacions
corresponents.

No es permetra sota cap concepte el subcavat del talus o parament.

Sempre que sigui previsible el pas de vianants o vehicles al costat de la coronacié del tall es disposaran tanques
mobils que s'il-luminaran, durant la nit, cada deu metres amb punts de llum portatil i grau de proteccié no menor
d'IP.44 segons UNE 20.324.

En general, les tanques acotaran almenys un metre el pas de vianants i dos metres el de vehicles.

En talls de profunditat majors d'1,30 m. els estintolaments hauran de sobrepassar, com a minim, 20 cm.

el nivell superficial del terreny.

Es disposara a I'obra, per a proporcionar en cada cas I'equip indispensable a I'operari, d'una provisié de
palanques, falques, barres, puntals, taulers, que no s'utilitzaran per a l'estintolament i es reservaran per a I'equip
de salvament, aixi com d'altres mitjans que puguin servir per eventualitats o socorrer als operaris que es puguin
accidentar.

El senyalitzador ha d'anar dotat d'una armilla de malla lleugera i reflectora.

En cas d'inundacié causat pel nivell freatic o pluja es realitzara, immediatament, I'eixugada corresponent per a
evitar el reblaniment de les bases dels talussos.

En el cas de tenir que treballar en la coronacio de la rasa els operaris hauran d'usar el cinturd de seguretat
convenientment ancorat.

L'operari usara a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuiro en terreny sec o
botes de goma en preséncia de fangs.

En cas d'usar el martell pneumatic, a més, usara canelleres, protectors auditius i davantal.

Ha de procurar-se la minima preséncia de treballadors al voltant de les maquines.

S’ha de prohibir la preséncia de treballadors al radi de gir de la retroexcavadora, prohibicié que s’ha de
senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor.

S’ha de deixar el tall en acabar els treballs net i ordenat.

Per als treballs posteriors, es mantindra I'accés a la cota de fonamentacié mitjangant I'escala, referenciada
anteriorment, incorporada a una bastida.

Es senyalitzara I'obra amb els senyals d'adverténcia, prohibicié i obligacié en el seu accés i,
complementariament, als talls que sigui precis.

Pous

El personal encarregat de la realitzacié de pous ha de conéixer els riscos especifics i I'lUs dels mitjans auxiliars
necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible.

S’hauran d’estintolar les parets dels pous a mesura que es van aprofundint, sense que la distancia entre el fons
del pou i la vora inferior de I'estintolament superi mai 1,5 metres.

A mesura que s'aprofundeixi el pou s'haura d'instal-lar en aquest una escala que compleixi amb les disposicions
establertes a la nostra legislacié.

Als terrenys susceptibles d'inundacio, els pous hauran d’estar proveits de mesures que permetin la rapida
evacuacio dels treballadors.

Si fora necessari bombar constantment un pou, s'haura de disposar d'un equip auxiliar de bombeig.

A tota excavacié manual de pous es garantira, a cada moment, una atmosfera respirable.

S' haura d’establir una comunicacié entre els treballadors de l'interior del pou i I'exterior.

Els treballadors que desenvolupin les seves tasques en l'excavacié del pou hauran d'estar protegits, en la major
mesura que es pugui, contra la caiguda d'objectes.

S'haura de protegir la part superior del pou per mitja de tanques o bé amb baranes, plints, etc.

Si I'excavacié de pous es porta a terme durant la nit s'hauran d'il-luminar convenientment la part superior i els
voltants del pou.

Sempre que hagi persones dins d'un pou, el fons del mateix haura d'estar convenientment il-luminat i disposar
d'una il-luminacié d'emergencia.

Els aparells elevadors instal-lats sobre del pou hauran de:

- Tenir una resisténcia i estabilitat suficients per al treball que aniran a desenvolupar i no haura de
comportar cap perill per als treballadors que es trobin al fons del pou.

- L'aparell elevador haura de disposar de limitador de final de carrera, del ganxo, aixi com d'un pestell de
seguretat instal-lat al seu mateix ganxo.

- L’operador de grua que manipuli I'aparell elevador haura de tenir la suficient visibilitat perqué des de la
part superior pugui observar la correcta elevacié del poal sense risc per la seva banda de caiguda al
buit i utilitzar el cinturd de seguretat convenientment ancorat.

- S'haura de preveure el suficient espai lliure vertical entre la corriola elevadora i el poal quan aquest es
trobi al capdamunt del pou.

- El poal haura d’estar lligat al ganxo, el qual haura de disposar d'un pestell de seguretat de manera que
no es pugui desfermar.
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- Els torns col-locats a la part superior del pou s’hauran d'instal-lar de manera que es pugui enganxar i
desenganxar el poal sense cap perill.
- Quan s'utilitzi un torn accionat manualment s'haura de col-locar al voltant de la boca del pou un plint de
proteccio.
- Eltro d'hissar ha de posseir un fre, el qual s’ha de comprovar abans de comencar cada jornada.
- No s'hauran d'omplir els poals fins a la seva vorera, sind només fins als dos tergos de la seva capacitat.
- S'haura de guiar durant el seu hissat els poals plens de terra.
- Quan calgui, s'haura d'instal-lar un sistema de ventilacié forgada introduint aire fresc canalitzat cap al
lloc de treball.
En finalitzar la jornada o en interrupcions, llargues, es protegiran les boques dels pous de profunditat major
d"1,30 m. amb un tauler resistent, xarxa o element equivalent.
En cas de realitzar I'excavacié del pou en una zona de vianants i amb transit de vehicles es realitzara una tanca
de manera que els vehicles es mantinguin a una distancia minima de 2 metres i al cas de transit de vianants a 1
metre.
En aquests dos casos, es senyalitzara amb els respectius senyals vials de "perill obres" i s'il-luminara, a la nit,
mitjangant punts de llum destellants.
L'operari usara a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuiro en terreny sec o
botes de goma en preséncia de llots.
En cas d'usar el martell pneumatic, a més, usara canelleres, protectors auditius i davantal.
El consum eléctric ha d'estar protegit mitjangant un interruptor diferencial, per evitar el risc de contacte eléctric
no desitjat a causa d'un defecte d'aillament.
S’ha de vigilar que els cables conductors i “I'aparellatge” de connexio estiguin en perfecte estat, substituint-los
en cas que s'observi qualsevol mena de deteriorament.
S’ha de procurar la minima presencia de treballadors al voltant de les maquines.
Es prohibida la preséncia de treballadors al radi de gir de la retroexcavadora, prohibicié que s’haura de
senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor.
S’ha de deixar el tall, en acabar els treballs, net i ordenat.
Es senyalitzara I'obra amb els senyals d'adverténcia, prohibici6 i obligacié en el seu accés i,
complementariament, en els talls que sigui precis.

Serveis existents:

En el cas que els serveis existents no es puguin desviar, s'hauran de considerar les normes de seguretat
que s'especifiquen a continuacio.

Linies eléctriques aéries

Totes les persones que intervinguin en I'execucio de I'obra han de ser informades dels riscos existents en els
treballs proxims a linies aéries les formes d'eliminar-los o protegir-se. Es donaran a coneixer les distancies de
seguretat a respectar i les mesures adequades de proteccid, aixi com la conducta a seguir en cas d'accident.
En preséncia de linies d'electricitat aéries, tot i esperant que siguin desviades, i davant de la possibilitat d'un
contacte eléctric directe, es mantindra una distancia de seguretat amb I'estructura metal-lica de la maquinaria
que circula a prop dels cables; distancia recomanada:

1 metre per a tensié < 1KVoltios
3 metres per a tensions entre 1K Volts i 66 KV
5 metres per a tensions entre 110 KV i 220 KV
7 metres per a tensio de 380 KV

aquesta distancia ve donada en funcio de la tensié i a més ha de ser incrementada un valor de
0,7xf (sent f la fletxa de la catenaria), causat per moviments del cable pel vent (balanceig) o

dilatacions.
En cas de transit de vehicles per sota de linies eléctriques aéries s'hauran d'instal-lar uns portics a cada costat
de la linia, seguint el cami, per a limitar el galib de la maquinaria.
En cas de circulacié de la maquinaria de moviment de terres paral-lelament a linies aéries eléctriques, s’haura
de vigilar els moviments d’aquesta maquinaria deguts a la no homogeneitat del pis del terreny per on circulen.
En cas de linies de baixa tensié es poden aillar mitjangant recobriments aillants, constituits per fundes especials
de cautxu o de materials plastics.
S’ha de tindre la precaucié en instal-lar aquestes fundes que la linia estigui sense tensié. Aquests recobriments
han de ser continus i fixats convenientment per a evitar que es desplacin.
Per a muntar aquesta proteccid és necessari dirigir-se al distribuidor de la linia, qui ha d'indicar i proveir del
material adequat per aquesta proteccio.
En cas de contacte amb una linia s’ha de tindre en compte que no provoca generalment el tir dels dispositius de
tall de corrent i si aixi succeeix, la tensié automaticament es re estableix per un periode de temps molt breu.
En cas de contacte directe de la maquinaria amb els cables electrics d'alta tensio:

- No abandonar el lloc de conduccio.
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- Advertir a tercers perque es mantinguin a distancia.

- Maniobrar per a allunyar-se de la zona perillosa: intentar maniobrar la maquina en el sentit invers al que
va causar el contacte eléctric, per a aconseguir separar la maquina del contacte eléctric.

- Siés impossible separar la maquina del contacte eléctric i en cas d'absoluta necessitat el conductor o el
magquinista no descendira de la mateixa utilitzant els mitjans habituals, sind que botara el més lluny
possible de la maquina evitant tocar aquesta.

- En el cas que s'hagi aconseguit desenganxar-se de la linia eléctrica conduira la maquina fins una
distancia segura.

- En el cas que la maquina arribi a tallar el cable amb tensié i aquest caigui a terra, s'ha de prohibir
I'accés del personal a la zona de perill, fins que un especialista comprovi que es troba sense tensio.

En el cas que la maquina no es pugui desprendre del contacte amb el cable eléctric, les persones que es trobin
a la zona de perill han d'observar les seglients normes :

- No tocar la maquina o la linia aéria caiguda a terra.

- Romandre immobil o sortir de la zona a petits passos.

- Advertir a les altres persones amenagades de no tocar la maquina o la linia i no efectuar actes
imprudents.

- Advertir a les persones que es trobin fora de la zona perillosa que no s’acostin a la maquina.

En el cas que hi hagi una persona electrocutada, i fins que no es realitzi la separacid de la linia eléctrica i la
magquina, desapareixent aixi la zona perillosa, no s'efectuaran els primers auxilis a la victima.

Linies eléctriques subterranies

S'ha d'emprar a senyalitzacié indicativa del risc causat pel cable subterrani, indicant la proximitat de la linia en
el terreny.
A mesura que els treballs segueixin el seu curs, es vetllara per a que es mantingui en perfectes condicions de
visibilitat i col-locaci6 de la senyalitzacié anteriorment mencionada.
En cas de coneixer-se perfectament el tragat i la profunditat de la linia, i si aquesta esta recoberta amb sorra,
protegida amb fabrica de rajola i senyalitzada amb cinta es podra excavar amb maquina fins a 50 cm.de la
conduccié (llevat que préviament de conformitat amb la companyia subministradora s’hagi donat autoritzacié de
treballar més a prop de la linia en tensio), i a partir d'aqui s'utilitzara la pala manual.
En cas de no conéixer-se exactament el tragat, ni la profunditat, ni la proteccié de la linia, s'hauran de realitzar,
amb precaucid, tatxos per a indagar el tracat de la linia, la seva profunditat i la proteccid.
En el cas que no hi hagués proteccio es podra excavar amb maquina fins a 1 metre de la conduccid, a partir
d'aquesta cota i fins a 50 cm. es podran utilitzar martells pneumatics, pics, etc. ; a partir de 50 cm., es fara
manualment amb la pala.
Quan la conduccié quedi en l'aire, es suspendra amb cordes o s'apuntalara amb taules de fusta, evitant ser
danyada per maquinaria, eines, etc., aixi com si el cas ho requereixi, s'hauran de col-locar obstacles que
impedeixin l'acostament.
Una vegada descoberta la linia per a continuar els treballs a l'interior de rases, pous, etc. es tindra en compte
com principal mesures de seguretat :

- S’ha d’assegurar contra possibles contactes amb parts proximes en tensio (si les hi hagués) mitjangant

recobriment o limitacié de distancia.

- posada a terra i connexi6 en curtcircuit de totes les fases.

- Comprovacio d'absencia de tensio.

- bloqueig contra qualsevol alimentacio eléctrica.

- descarrec eléctric de la linia
En cas de trobar-se amb una conduccié no prevista subterrania, s’hauran, en principi, de prendre les seglients
mesures :

- suspendre els treballs d'excavacié proxims a la conduccio.

- descobrir la conduccié sense deteriorar-la i amb molt de compte.

- protegir la conduccio per a evitar deterioraments.

- no desplagar els cables fora de la seva posicio, ni tocar, recolzar-se o passar sobre ells en verificar

I'excavacio.

- en cas de deterioracio, prohibir I'accés de personal a la zona i informar a la companyia subministradora.
La conducta a seguir en cas de contactes amb cables subterranis (conductor actiu, és a dir amb tensié
I'aillament de la qual ha estat deteriorat) s'inspira en les mateixes recomanacions i normes que quan es tracta
de linies aéries.

Conduccions de gas

S'identificara el tragat de la canonada existent per a ser senyalitzat el risc amb adverténcia de la profunditat de
la conduccid.

En el cas que la conducci6 soterrada estigui a una profunditat igual o inferior a 1 metre es comengaran els
treballs a ma fins a arribar a la generatriu superior de la canonada, en el nombre que s'estimi necessari, per
assegurar a la posicié exacta.

En el cas que la conducci6 estigui soterrada a una profunditat superior a 1 metre es comencgaran els treballs
mitjangant maquinaria fins a arribar a 1 metre de la generatriu superior de la canonada, procedint-se
posteriorment a I'excavacio fins a la canonada manualment.

No es permetra I'excavacié mecanica a una distancia inferior de 0,50 metres d'una canonada de gas.

Una vegada descalgada la canonada es lligara per a evitar moviments i deterioracié de la mateixa, per a poder
avangar en els treballs.
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e No es descobriran trams de canonada de longitud superior a 15 metres.

e Es prohibit de fumar o de realitzar qualsevol tipus de foc o espurna dins de I'area afectada.

e Es prohibit de manipular o d'utilitzar qualsevol aparell, valvula o instrument de la instal-laci6 en servei.

e Es prohibit la utilitzacio per part del personal calgat que porti eines metal-lics, a fi d'evitar la possible formacié de

espurnes en entrar en contacte amb elements metal-lics.

No es podra emmagatzemar material sobre les conduccions.

Es prohibit d'utilitzar les conduccions com a punts de suport per a suspendre i/o per a suspendre o alcar
carregues.

Per a col-locar o treure bombetes dels portabombetes en zones de conduccié de gas sera obligatori
desconnectar préviament el circuit eléctric.

Totes les maquines utilitzades en proximitat de gasoductes que funcionin eléctricament, disposaran d'una
correcta connexio a terra.

Els cables o0 manegues d'alimentacioé eléctrica utilitzats en aquests treballs estaran perfectament aillats i es
procurara que en les seves tirades no hi hagi empalmaments.

En cas de fuita incontrolada de gas, incendi o explosio, tot el personal de I'obra es retirara més enlla de la
distancia de seguretat assenyalada i no es permetra acostar-se a ningu que no sigui el personal de la
companyia subministradora.

En cas de tenir que s'utilitzin grups electrogens o compressors, es situaran tan lluny com sigui possible de la
instal-lacié de gas, equipant les fuites amb reixetes tallafocs.

Conduccions d'aigua (abastiment, sanejament, req)

S'identificara el tragat de la canonada existent per a procedir a senyalitzar-la marcant amb picots la seva
direccié i profunditat.

En aconsellable no realitzar excavacions amb maquines a distancies inferiors a 50 cm.de la canonada en servei.
Una vegada descoberta, en el cas que la profunditat de I'excavacio sigui superior, es suspendra o apuntalara a
fi que no trenqui per flexié en trams d'excessiva longitud, es protegira i senyalitzara convenientment per a evitar
ser malmesa per maquinaria o eines.

S'instal-laran sistemes d'il-luminaci6 a base de balises, cintes reflectores, etc. si el cas ho requereix.

Es prohibit de manipular valvules o qualsevol altre element de la conduccié en servei si no és amb I'autoritzacié
de la companyia subministradora.

No es podra emmagatzemar material sobre les conduccions.

Es prohibit d’'emprar les conduccions com a punts de suport per a suspendre i/o per a suspendre o alcar
carregues.

En cas de fuita de ruptura o fuita en la canalitzaci6 s'haura de comunicar immediatament a la companyia
subministradora i paralitzar els treballs en aquell tall fins que la conduccié hagi estat reparada.

ELEMENTS AUXILIARS

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat,
la normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relacié d'activitats
constructives, complementant la norma d'aquesta activitat.

Oxitallada

Escales de ma

Camions i dumpers de gran tonatge
Excavadora amb cullera bivalva
Grup compressor

Martell pneumatic

Carregadora

Motobolquet

Retrocarregadora

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalitzacid, es col-locaran a I’obra seguint
els criteris establerts per la legislacié vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalitzacié de seguretat i
salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar I'empresa
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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EXCAVACIO DE RASES | POUS

4.- SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA | SENYALITZACIO.

Les proteccions col-lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituides per:
e Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de proteccid, es col-locaran a I'obra seguint
els criteris establerts per la legislacié vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha
de realitzar I'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

Senyalitzacié de seguretat viaria, segons el codi de circulacio, conforme a la normativa ressenyada en aquesta
activitat:

Senyal de perill indefinit.

Senyal de perill d'obres.

Senyal de limitacio de velocitat.

Senyal de prohibit avangar.

Senyal de final de prohibicié.

Senyal manual de "stop" i "direcci6 obligatoria”.

Abalisament llampegant per a la seguretat de la conduccié nocturna.

O eAANANOC®OAN

Senyalitzaci6 de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa ressenyada
en aquesta activitat:

Senyal d'adverténcia de caiguda a diferent nivell.

Senyal d'adverténcia de risc eléctric.

Senyal de proteccié individual obligatoria contra caigudes.
Senyal de proteccié obligatoria del cap.

Senyal de proteccié obligatoria de I'oida

Senyal de proteccid obligatoria dels peus.

Senyal de proteccié obligatoria de les mans.

Senyal de proteccié obligatoria de la cara.

Senyal de proteccié obligatoria del cos.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalitzacid, es col-locaran a I'obra seguint
els criteris establerts per la legislacié vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalitzacié de seguretat i

salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar I'empresa
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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5.- RELACIO D’EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL.

Els Equips de Protecci6 Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els segiients:

e Treballs d'excavacio i transport mecanics (conductors):
- Cascos.
- Botes de seguretat.
- Granota de treball.
- Cinturo antivibratori (especialment en dumpers de petita cilindrada).
- Botes d'aigua de seguretat.
- Impermeable.

e Treballs en rases i pous (operaris):
- Cascos.
- Pantalla facial.
- Botes de seguretat de cuiro en llocs secs.
- Botes d'aigua de seguretat en llocs humits.
- Guants de lona i cuiro (tipus america).
- Granota de treball.
- Cinturo de seguretat anticaiguda, ancoratge mobil.
- Proteccié auditiva (auriculars o taps).
- Canelleres.
- Armilla d’'alta visibilitat.
- Impermeable.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de proteccid, es dotara als treballadors dels
mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 'empresa constructora
(Art. 7 RD 1627/1997).

Els Equips de Proteccio individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts pel RD 773/1997,
del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.

A cada moment I’'empresa constructora haura de complir amb la Llei de Prevencié de Riscos Laborals, Llei
31/1995, de 8 de novembre.

L'empresa constructora haura de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilitzacio
d'Equips de proteccié personal.
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XARXES D'ABASTAMENT | DISTRIBUCIO

1.- INTRODUCCIO.
1.1 Definicio:

Col-locacié i muntatge d'un conjunt d'equips, conduccions, accessoris, etc., subterranis i/o aeris, destinats
a proporcionar un servei urba.

1.2 Tipus de xarxes:

o Xarxa d'electricitat, enllumenat i telecomunicacions, que poden ser:
- Subterranies.
- Aéries.

e  Xarxa subterrania d'abastiment de fluids : aigua i gas.

1.3 Observacions generals:

Per a la construccio de les xarxes d'abastiment i distribucié es seguira el segiient procediment:

Desviacié de serveis afectats.

Execucié de I'excavacié de rases.

Col-locacié de tubs, cables, conductors, valvules, arquetes, etc. sobre base de formigé o sorra.
bFarcit i compactacié amb formigd i/o terres fins al nivell d’esplanacio.

S'haura de considerar una previsié d'elements auxiliars com a maquinaria de moviment de terres
(excavadora, dumper,etc.), martell pneumatic (quan calgui), escales de ma, estrebacions (estampidors,
travessers, veles i taulers), eines manuals, grua automobil, camié-grua, camid-fomigonera, camié-bomba,
piconadores de corré o pneumatica, etc.

S’ha de considerar, abans de l'inici d'aquesta activitat, que ja es trobin instal-lades les tanques perimetrals
de limitacié de l'obres per a evitar I'entrada de personal alié a la mateixa, les instal-lacions d'higiene i
benestar, aixi com, també, les connexions de servei provisionals d'aigua, electricitat i telefon.
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XARXA SUBTERRANIA D'ELECTRICITAT, ENLLUMENAT | TELECOMUNICACIONS

1.- DEFINICIO | DESCRIPCIO.

1.1 Definicié:
Xarxa eléectrica: Instal-lacions per a subministrament i distribucid d'energia eléctrica des de la xarxa
general de la companyia subministradora fins a la connexions dels centres de consum.

Xarxa d'enllumenat: Instal-lacions de distribucié d'energia electrica en baixa tensié per a subministrar a
uns elements receptors que tenen com a funcid il-luminar una area publica determinada.

Xarxa de telecomunicacions: Instal-lacions per a la transmissié per cable de senyals eléctrics préviament
modulats.

1.2 Descripcio:

Xarxa eléctrica: La instal-lacié de subministrament i distribucié d'energia eléctrica a una area consta, basicament,
dels seglients elements:

Connexio a la xarxa existent.

Xarxa de distribucio en alta i mitja tensio.
Estacions de transformacio de la tensio (ET)
Xarxa de distribucio en baixa tensio.

La xarxa d'enllumenat public consta, basicament, dels seglients elements:

e  Xarxa de distribucié: conjunt de conductors eléctrics aillats en baixa tensié i armaris amb mecanismes de
comandament i de proteccié que alimenten els elements receptors.
e Receptors: elements per a la il-luminacié de zones publiques: sabata, bacul, lluminaria i llum.

La xarxa de telecomunicacions consta, basicament, dels seglients elements:

e Xarxa d'alimentacid: aquesta xarxa es distribueix des de la central fins al punt d'interconnexio i esta formada per
cables multipolars amb coberta metaloplastica que des de la central arribin a les zones urbanitzades.

e  Xarxa de distribucid: aquesta constitueix la xarxa propiament dita de les zones urbanitzades que part dels punts
d'interconnexié acabant en els punts o armaris de distribucié de connexions. La funcié dels armaris o punts de
distribucio és permetre que al seu interior es vagi a efectuar la connexio dels parells dels cables de distribucié
amb els parells individuals segons si la seva instal-lacid es realitza a I'exterior o a l'interior dels edificis.

En la realitzacié d'aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels
materials necessaris per a dur a terme la instal:-lacié. Per a aix0, s'haura de considerar una prévia arreplega
de material en un espai predeterminat.

Per a realitzar I'excavacio de rases i pous; la construcci6 d'arquetes, armaris, cambres o petites construccions
auxiliars; la instal-laci6 de tubs o cables i el farciment i/o compactacié sera imprescindible considerar I'equip huma
seglent:

conductors de maquinaria de moviment de terres (excavacio, transport, farcit i compactacio).

conductors de grues mobils.

obrers.

personal especialitzat en instal-lacions d'electricitat i telecomunicacions.

També s’haura de considerar els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realitzacié de la instal-lacié:

e Magquinaria: excavadora (retroexcavadora), dumper, piconadora, grup compressor, martell pneumatic i
piconadora pneumatica manual.

o Eines: escales, estampidors , taulers, taulons , tanca de vianants, senyals vials (horitzontals, verticals i

abalisaments) i proteccions col-lectives i personals, etc.

Eines manuals: martells, tests, pales, pics, rastell, etc.

Instal-lacioé eléctrica provisional.

Instal-lacio provisional d'aigua.

Instal-lacions d'higiene i benestar.
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2.- RELACIO DE RISCOS.

Segons s’especifica en |'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual
s’estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccio, realitzem a
continuacio una relacio dels riscos més importants d'aquesta activitat.

En la relacié de les causes dels accidents s'ha tingut en compte I'Annex Il: Codis de la guia d'avaluacié de
riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya, considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta
activitat com dels elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme.

En la confecciod del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relacio de riscos podra modificar-se en
funcié de les caracteristiques de I'obra i dels sistemes d'execucidé que aportacié I'empresa constructora o
empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l'article 7 del R. D. 1627/1997, de 24
d’octubre.

Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevencid de Riscos Laborals I'empresari (constructor), en
desenvolupar els seus principis d'accié preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haura de
considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que
no es puguin evitar per la seva naturalesa, haura de realitzar la seva avaluacié, tenint en compte la
probabilitat de la materialitzacid del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives
per a minorar aquests riscos.

Riscos

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.

2.-Caigudes de persones al mateix nivell.

3.-Caiguda d'objectes per desplom.

4.-Caiguda d'objectes per manipulacid.

5.-Caiguda d'objectes.

6.-Trepitjades sobre objectes.

7.- Cops contra objectes immobils.

8.- Cops amb elements mobils de maquines.

9.- Cops per objectes o eines.

10.-Projeccié de fragments o particules.

11.-Atrapaments per o entre objecte.

12.-Atrapaments per bolcada de maquines.

13.-Sobreesforcos.

16.-Contactes electrics.

20.-Explosions.

21.-Incendis.

AJUNTAMENT DE CASTELLO D’EMPURIES
Pca. Joc de la Pilota, 1 99
17486 — Castellé d’Empuries



EnProGir

PROJECTE EXECUTIU:

Substitucié de les canonades d’aigua potable en diversos carrers del casc antic de Castell6 d’Empuries . snginyerial projectes inclustniale
23.-Atropellaments, cops i topades contra
vehicles.

27.-Malalties causades per agents quimics.

28.-Malalties causades per agents fisics.

29.-Malalties causades per agents biologics.

OBSERVACIONS :
(3) Risc especific causat pel lliscament de terres no coherents i sense contencid.
(8) Risc causat pel moviment d'elements mobils de maquinaria de moviment de terres.

(16, 201 21) Risc especific causat per serveis afectats o existents.
(27)  Risc causat per la possible presencia de gasos toxics o pols.
(28) Risc causat per vibracions del dumper i del martell destrossador i risc causat pel nivell de soroll.

(29) Risc causat per I'extraccié de terres contaminades
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3.- NORMA DE SEGURETAT.

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

e Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha d’assegurar que ja estiguin instal-lats els serveis
d'Higiene i Benestar per al personal de |'obra.

PROCES

o Enlarealitzacid de les rases per a les xarxes subterranies de distribucid, arquetes, etc. es tindra en compte la
normativa d'excavacié de rases i pous

e El personal encarregat del muntatge de la instal-lacié ha de conéixer els riscos especifics i I'is dels mitjans
auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible.

e Tots els buits o desnivells es tancaran amb baranes de vianants per a evitar el risc de caiguda a diferent nivell,
aquesta barana s'instal-lara a un metre de la coronacié de buits o desnivells.

e Enla manipulacié de materials, s’hauran de considerar posicions ergondomiques per a evitar cops, ferides i
erosions.

o Els operaris que realitzin el transport del material hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona (tipus
america), granota de treball i botes de cuiro de seguretat, i en cas d'incleméncies meteorologiques usaran botes
d'aigua i impermeables.

o En proximitat (1,5 metres) de la coronacio de talussos, rases, etc, s'ha de prohibir el pas de maquinaria pesada
(maquinaria de moviment de terres, camions-grua i grues automobils).

e Els tubs per a les conduccions i columnes de suport de les lluminaries s'arreplegaran en una superficie el més
horitzontal possible sobre dorments de fusta, en un receptacle delimitat per diversos peus drets que impedeixin
que per qualsevol causa els conductes llisquin o rodin.

e S'immobilitzaran els corrons dels cables perqué no es puguin desplagar rodant, de forma involuntaria.

e Quan es descarreguin els tubs, corrons de cables, baculs, columnes o qualsevol altre material al costat de les
rases s'haura de deixar una distancia minima de seguretat de 2 metres.

o L'hissat dels tubs, corrons columnes i baculs s'ha de realitzar convenientment eslingat.

e  Per arealitzar l'eslingat:

- S'ha de vetllar que les eslingues estiguin ben muntades.

- S’ha d’evitar que les eslingues s’encreuin ja que aixd podria produir la ruptura de la que quedés
creuada.

- L'eslinga ha d’estar formada per ganxos, cable, apretafils, guardacaps i anella.

- S’ha de triar els elements anteriors segons les caracteristiques de la carrega.

- S’ha d’assegurar la resisténcia dels punts d'enganxall.

- Les eslingues s’hauran de conservar en perfecte estat. No s’hauran de deixar-les a la intemperie, ni
deixar-les aterra.

S'han de prendre totes les mesures a fi d'evitar la caiguda d'objectes durant el transport.

S'han de tesar els cables una vegada enganxada la carrega.

En iniciar I'hissat, s'ha d'elevar lleugerament la carrega per a permetre que adquireixi la seva posicié d'equilibri.

S'ha de comprovar que els cables estiguin ben fixats i que els ramals estiguin estesos de la mateixa manera.

Si la carrega no es troba ben lligada o ben equilibrada, s'haura de depositar al terra i s’haura de torna a lligar

bé.

e Siquan s'inicia I'hissat s'observa dificultat en I'elevacié de la carrega, no caldra insistir en aquesta activitat i
s’haura de comprovar quina pot haver estat la causa.

e No subjectar mai els cables al moment de posar-los en tensio, a fi d'evitar que les mans quedin atrapades entre
la carrega i els cables.

e S’ha de realitzar el desplagcament quan la carrega es trobi a una algada suficient per a no trobar obstacles.

e Sielrecorregut és prou llarg, s’ha de realitzar el desplagament de la maquina amb la carrega a poca altura i a
marxa moderada.

e En cas de desplagament, el maquinista ha de tenir a cada moment visi6 de la carrega.

e S'ha d'assegurar que la carrega no colpejara amb cap obstacle en adquirir la seva posicio d'equilibri.

S'ha de procurar que la carrega estigui el menor temps possible suspesa, descendint-la a arran de terra o al

seu lloc de col-locacio.

No s'ha de deixar, sota cap concepte, una carrega suspesa damunt d'una zona de pas o treball.

S'ha de procurar no depositar les carregues en passadissos de circulacio.

S'ha de vigilar no agafar els cables en depositar la carrega.

S'ha de comprovar I'estabilitat de la carrega al terra, afluixant una mica els cables.

S'ha de calgar la carrega que pugui rodar, utilitzant calzes de gruix 1/10 el diametre de la carrega.

L'area de treball ha d’estar convenientment senyalitzada i aillada .

Els treballs de hissat, desplagament o col-locacié de tubs i carregues ha de ser auxiliat per una persona que

conegui els senyals de comandament de la grua.

e Es delimitara la zona de treball amb tanques indicadores de la preséncia de treballadors amb els senyals
previstos pel codi de circulacid, i a la nit, aquestes es senyalitzaran amb llums vermelles.
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e Sempre que es prevegi el pas de persones o vehicles aliens a I'obra es disposaran a tot al llarg de la rasa, en
el costat contrari a qual s'arrepleguin els productes, les tanques de vianants que s'il-luminaran, cada 15 metres,
amb llum vermella. Igualment es col-locaran sobre les rases passos a distancies no superior a 50 metres.

e Lail-luminacié portatil, a l'interior de les rases, sera de material antideflagrant .

e Es disposara a I'obra dels mitjans adequats de bombeig per a treure qualsevol inundacié que es pugui produir.

e Quanes prevegi l'existéncia de canalitzacions en servei a la zona d'excavacié es determinara el seu tracat i es
sol-licitara, si escau, el tall de fluid o la desviacio, paralitzant-se els treballs fins que s'hagi adoptat una de les
dues alternatives.

e En comengar la jornada es revisaran les estrebacions, es comprovara I'abséncia de gasos i vapors en rases, i
es posaran els mitjans que calgui per a eliminar-los en cas necessari.

e Les eines a utilitzar pels instal-ladors, estaran protegides per doble aillament (categoria Il).

e Les eines dels instal-ladors, I'aillament de les quals estigui deteriorat seran retirats i substituits per altres en
perfecte estat , de manera immediata.

o Els operaris que realitzin la instal-lacié de la xarxa hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona (tipus
america) o guants aillants si calgués, granota de treball i botes de cuiro de seguretat.

e Les connexions es realitzaran sempre sense tensié a les linies.

e En cas d'inclemencies del temps els operaris hauran d’'usar impermeable i botes d'aigua, independentment de
les proteccions individuals necessaries segons el treball a realitzar.

e Les escales de ma a utilitzar hauran d’estar dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora d'obertura,
per a evitar els riscos de caiguda a diferent nivell causat per treballs realitzats sobre superficies insegures.

o Eltransport de trams de canonada a pes, per un sol home, es realitzara inclinant la carrega cap a darrere, de tal
forma, que l'extrem que va per davant superi I'algada d’'un home, tot i evitant cops i ensopegades amb altres
operaris.

e Els bancs de treball es mantindran en dptimes condicions d’'Us, evitant que saltin estelles durant la realitzacio
de les tasques.

Estacié transformadora

e El personal encarregat del muntatge de la instal-lacié ha de conéixer els riscos especifics i I'is dels mitjans
auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible.

e Durant el procés d'instal-lacié es deixaran les linies sense tensio, tenint en compte les cinc regles d'or de la
seguretat en els treballs en linies i aparells d'Alta Tensié:

- Obrir amb tall visible totes les fonts de tensid mitjangant interruptors i seccionadors que assegurin la
impossibilitat de tancament intempestiu.

- Enclavatge o bloqueig, si és possible, dels aparells de tall.

- Reconeixement de |'abséncia de tensio.

- Posar a terra i en curtcircuit totes la possibles fonts de tensié.

- Collocar els senyals de seguretat adequades, delimitant la zona de treball.

e S’ haura de garantir I'abséncia de tensioé mitjangant un comprovador adequat abans de qualsevol manipulacié.

e Enellloc de treball es trobaran presents com a minim dos operaris que hauran d'usar casc de seguretat,
proteccio6 facial, guants aillants, estora aillant, banqueta i perxa.

e Abans de fer entrar en servei les estacions de transformacié es procedira a comprovar I'existéncia real en la sala
de la banqueta de maniobres, perxes de maniobra, extintors de pols quimica seca i farmaciola, i que els
operaris es trobin vestits amb les peces de roba de proteccié personal.

e Per als treballs de revisié i manteniment, el Centre de Transformacié estara dotat dels elements segients:

- placa d'identificacié de cella.

- instruccions relatives als perills que presenten els corrents eléctrics i els auxilis a impartir a les victimes.
- esquema del centre de transformacio.

- perxa de maniobra.

- banqueta aillant.

- insuflador per a respiracié boca a boca.

e Enl'entrada del centre es col-locaran plaques per a la identificacié del centre i triangle d'adverténcia de perill.

e En els treballs d'instal-lacié del grup transformador i annexos s'haura de considerar els treballs auxiliars d'obra, i
treballs de soldadura per a la col-locacié de eines que es regiran segons la norma de soldadura eléctrica.

e La col-locacié del grup transformador s’ajudara mitjangant una grua mobil que haura de complir amb la
normativa de grues mobils

Tingui's present que en els treballs a realitzar a les estacions d'Alta Tensid s’ha de considerar el
"Reglament sobre Centrals Eléctrica, Subestacions i Centres de Transformacié" (R.D. 3275/1982 de 12 de
novembre, BOE 288 d'1 de desembre de 1982. Ordre de 23 de juny de 1988, BOE de 5 de juliol de 1988).

En els treballs a realitzar a les estacions de Baixa Tensié s’ha de considerar la legislacié vigent en aquesta
mateéria.
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En el cas de necessitats de construccions que alberguin centre de transformacié o un altre tipus
d'infraestructura de formigd o obra de fabrica es consultara la normativa d'edificacié (Estudi de Seguretat
i Salut en obres d'Edificacid).

ELEMENTS AUXILIARS

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat,
la normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relacié d'activitats
constructives, complementant la norma d'aquesta activitat.

Escales de ma
Camions i dumpers de gran tonatge
Retroexcavadora
Planta de formigo
Grua mobil
Passarel-les
Formigonera pastera
Grup compressor
Martell pneumatic
Motobolquet
Piconadora
Piconadora de safata

Camid grua

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de proteccid, es col-locaran a I'obra seguint
els criteris establerts per la legislacié vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha
de realitzar I'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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4.- SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA | SENYALITZACIO.

Les proteccions col-lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituides per:
e Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt;

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de proteccid, es col-locaran a I'obra seguint
els criteris establerts per la legislacié vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha
de realitzar I'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

Senyalitzacié de seguretat viaria, segons el codi de circulacio, conforme a la normativa ressenyada en aquesta
activitat:

Senyal de perill indefinit.

Senyal de perill d'obres.

Senyal de limitacio de velocitat.

Senyal de prohibit avangar.

Senyal de final de prohibicié.

Senyal manual de "stop" i "direcci6 obligatoria”.

Abalisament llampegant per a la seguretat de la conduccié nocturna.

O eANA ®OA

Senyalitzacio de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa ressenyada
en aquesta activitat:

Senyal d'adverténcia de caiguda a diferent nivell.
Senyal d'adverténcia de risc eléctric.

Senyal de prohibit el pas als vianants .

Senyal de proteccié individual obligatoria contra caigudes.
Senyal de proteccié obligatoria del cap.

Senyal de proteccié obligatoria de I'oida.

Senyal de proteccié obligatoria dels peus.
Senyal de proteccié obligatoria de les mans.
Senyal de proteccié obligatoria del cos.

Senyal de proteccié obligatoria de la cara.
Senyal de proteccié obligatoria de la vista.

®0600000
ANNANDNANNADO

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalitzacid, es col-locaran a I’obra seguint
els criteris establerts per la legislacio vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalitzacié de seguretat i
salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar I'empresa
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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5.- RELACIO D’EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL.

Els Equips de Protecci6 Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els segtients:

o Treballs d'excavacio, transport mecanics i compactacio (conductors):
- Cascos.
- Botes de seguretat.
- Granota de treball.
- Cinturo6 antivibratori (especialment en dumpers de petita cilindrada).
- Botes d'aigua de seguretat.
- Impermeable.

Treballs elevacié i distribucié de carregues (conductors):
- Cascos.
- Botes de seguretat.
- Granota de treball.

Treballs en rases i pous (operaris):
- Cascos.
- Pantalla facial.
- Botes de seguretat de cuiro en llocs secs.
- Botes d'aigua de seguretat en llocs humits.
- Guants de lona i cuiro (tipus america).
- Guants de neopre (treballs d'obra)
- Granota de treball.
- Cintur6 de seguretat anticaiguda, ancoratge mobil.
- Proteccié auditiva (auriculars o taps).
- Canelleres.
- Armilla d’alta visibilitat.
- Impermeable.

Per als treballs d'instal-lacié (baixa tensié i telecomunicacions) :
- Cascos de seguretat.
- Guants de cuiro i lona (tipus america).
- Guants aillants, en el cas que sigui precis.
- Granota de treball.
- Botes de cuiro de seguretat.
- Cinturo de seguretat, si escau.

Per als treballs d'instal-lacio (alta tensid) :
- Cascos de seguretat.
- Guants aillants.
- Granota de treball.
- Botes aillants.
- Proteccié d'ulls i cara.
- Banqueta aillant i/o estoreta aillant.
- Perxaaillant.

Per als treballs d'obra (ajudes) :

- Cascos de seguretat.

- Guants de cuiro i lona (tipus america).

- Granota de treball.

- Botes de cuiro de seguretat.

- Ulleres antiimpactes.

- Proteccié de les oides.

- Mascareta amb filtre mecanic antipols.
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de proteccid, es dotara als treballadors dels
mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 'empresa constructora
(Art.7 RD 1627/1997).
Els Equips de Proteccié individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts pel RD 773/1997,
del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.
En tot moment I'empresa constructora haura de complir amb la Llei de Prevencié de Riscos Laborals, Llei
31/1995, de 8 de novembre.
L'empresa constructora haura de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilitzacio
d'Equips de proteccié personal.
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XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA | GAS

1.- DEFINICIO | DESCRIPCIO.

1.1 Definicié:
Xarxa d'abastiment d'aigua: conjunt d'instal-lacions (diposits, valvules, etc.) i conduccions (tubs), per a
garantir la distribucié i subministrament als usuaris.

Xarxa d'abastiment de gas: conjunt d'instal-lacions (estacions de regulacié i mesura, etc.) i conduccions
(tubs), per a garantir la distribucié i subministrament als usuaris.

1.2 Descripcio:

Les parts fonamentals en la xarxa d'abastiment d'aigua:

e  Conduccio d'alimentacié: transporta I'aigua des de la font subministradora fins al diposit o estacié de tractament.

o Diposit: aporta la pressid necessaria a la xarxa ; regula els régims d'aportacié i de consum, i assegura el cabal
instantani contra incendis. Tindra un volum que permeti el subministrament necessari en un dia de maxim
consum.

e Xarxa de distribucié: conjunt de canonades, valvules, sistemes de regulacié de pressio, etc. que es disposen en
I'entramat interior d'una poblacio, es trobin connectades entre si i d'elles es deriven les preses per als usuaris
(connexions) i altres serveis publics (reg, fonts, boques contraincendis, etc.).

Les parts fonamentals en la xarxa d'abastiment de gas:

e (Gasoducte: transporta el gas a alta pressioé (APB) des de la font subministradora fins a les estacions de
regulacié i mesura.

e Escalonament d' estacions de regulacié i mesura i xarxes de distribucid: que transformen l'alta pressio ( 80 a 72
bar) del gasoducte a la pressié maxima de consum (0,05 bar).

En la realitzacié d'aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels
materials necessaris per a dur a terme la instal-lacié. Per a aix0, s'haura de considerar una préevia arreplega
de material en un espai predeterminat.

Per a realitzar I'excavacié de rases i pous; la construccié d'arquetes, petites construccions auxiliars; la instal-lacié de

tubs i el farciment i/o compactacié sera imprescindible considerar I'equip huma segulent:

conductors de maquinaria de moviment de terres (excavacio, transport, farcit i compactacio).
conductors de grues mobils.

obrers.

personal especialitzat en instal-lacions d'aigua i gas.

També sera necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realitzacio de la

instal-lacio:

e Maquinaria: excavadora (retroexcavadora), dumper, piconadora, grup compressor, martell pneumatic i
piconadora pneumatica manual.

o  Utils: escales, estampidors , taulers, taulons , tanca de vianants, senyals vials (horitzontals, verticals i

abalisaments) i proteccions col-lectives i personals, etc.

Eines manuals: martells, tests, pal-les, pics, rastell, etc.

Instal-lacio eléctrica provisional.

Instal-lacié provisional d'aigua.

Instal-lacions d'higiene i benestar.
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2.- RELACIO DE RISCOS.

Segons s’especifica en |'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual
s’estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccio, realitzem a
continuacié una relacio dels riscos més importants d'aquesta activitat.

En la relacid de les causes dels accidents s'ha tingut en compte I'Annex Il : Codis de la guia d'avaluacié de
riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya, considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta
activitat com dels elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme.

En la confeccid del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relacio de riscos podra modificar-se en
funcié de les caracteristiques de I'obra i dels sistemes d'execucié que aportacio I'empresa constructora o
empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa 'article 7 del R. D. 1627/1997, de 24
d’octubre.

Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals I'empresari (constructor), en
desenvolupar els seus principis d'accié preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haura de
considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que
no es puguin evitar per la seva naturalesa, haura de realitzar la seva avaluacié, tenint en compte la
probabilitat de la materialitzacid del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives
per a minorar aquests riscos.

Riscos

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.

2.-Caigudes de persones al mateix nivell.

3.-Caiguda d'objectes per desplom.

4.-Caiguda d'objectes per manipulacio.

5.-Caiguda d'objectes.

6.-Trepitjades sobre objectes.

7.- Cops contra objectes immobils.

8.- Cops amb elements mobils de maquines

9.- Cops per objectes o eines.

10.-Projeccié de fragments o particules.

11.-Atrapaments per o entre objectes.

12.-Atrapaments per bolcada de maquines.

13.-Sobreesforgos.

16.-Contactes electrics.

20.-Explosions.

21.-Incendis.

23.-Atropellaments, cops i topades contra
vehicles.

27.-Malalties causades per agents quimics.

28.-Malalties causades per agents fisics.

29.-Malalties causades per agents biologics.
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OBSERVACIONS :

3)
8)

27)
28)
29)

Risc especific causat per lliscament de terres no coherents i sense contencid.

Risc causat pel moviment d'elements mobils de maquinaria de moviment de terres.

Risc causat per la possible preséncia de gasos toxics o pols.

Risc causat per vibracions del dumper i del martell destrossador i risc causat pel nivell de soroll.

(
(
(16, 20 1 21) Risc especific causat pels serveis afectats o existents.
(
(
(

Risc causat per I'extraccid de terres contaminades
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3.- NORMA DE SEGURETAT.

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

e Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha d’assegurar que ja estiguin instal-lats els serveis
d'Higiene i Benestar per al personal de |'obra.

PROCES

o Enlarealitzacid de les rases, arquetes, etc. es tindra en compte la normativa d'excavacio6 de rases i pous.

e El personal encarregat del muntatge de la instal-lacié ha de conéixer els riscos especifics i I'is dels mitjans
auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible.

e S'hauran de limitar tots els buits o desnivells, a un metre de la seva coronacié, amb baranes de vianants per a
evitar el risc de caiguda a diferent nivell.

e Enla manipulacié de materials s’hauran de considerar posicions ergondmiques per a evitar cops, ferides i
erosions.

o Els operaris que realitzin el transport del material hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona (tipus
america), granota de treball i botes de cuiro de seguretat, i en cas d'incleméncies meteorologiques usaran botes
d'aigua i impermeables.

e En proximitat (1,5 metres) de la coronacio de talussos, rases, etc, s'ha de prohibir el pas de maquinaria pesada
(maquinaria de moviment de terres, camions-grua i grues automobils).

e Els tubs per a les conduccions s'arreplegaran en una superficie el més horitzontal possible sobre dorments de
fusta, en un receptacle delimitat per diversos peus drets que impedeixin que per qualsevol causa els conductes
llisquin o rodin.

e Quan es descarreguen els tubs, o qualsevol altre material al costat de les rases s'haura de deixar una distancia
minima de seguretat de 2 metres.

o L'hissat dels tubs s'ha de realitzar convenientment eslingat.

e Per arealitzar I'eslingat:

- S'ha de cuidar que les eslingues estiguin ben muntades.

- Evitar que les eslingues s’encreuin ja que aixd podria produir la ruptura de la que quedés creuada.

- L'eslinga ha d’estar formada per ganxos, cable, apretafils, guardacaps i anella

- S’ha de triar els elements anteriors segons les caracteristiques de la carrega.

- S’ha d’assegurar la resisténcia dels punts d'enganxall.

- Les eslingues s’hauran de conservar en perfecte estat . No deixar-les a la intemperie, ni deixar-les al
terra .

S'han de prendre totes les precaucions a fi d'evitar la caiguda d'objectes durant el transport.

S'han de tesar els cables una vegada enganxada la carrega.

En iniciar I'hissat, s'ha d'elevar lleugerament la carrega per a permetre que adquireixi la seva posicié d'equilibri.

S'ha de comprovar que els cables estiguin ben fixats i que els ramals estiguin estesos de la mateixa manera.

Si la carrega es trobés malament lligada o mal equilibrada, s'ha de depositar sobre el terra i tornar-se a lligar

correctament.

e Siquan s'inicii I'hissat, s'observés qualsevol dificultat en I'elevacié de la carrega, no caldra insistir en aixd i cal
comprovar quina pot haver estat la causa.

e No subjectar mai els cables en el moment de posar-los en tensid, a fi d'evitar que les mans quedin atrapades
entre la carrega i els cables.

e S’ha de realitzar el desplagcament quan la carrega es trobi a una algada suficient per a no trobar obstacles.

e Sielrecorregut és prou llarg, s’ha de realitzar el desplagament de la maquina amb la carrega a poca algada i a
marxa moderada.

e En cas de desplacament, el maquinista ha de tenir a cada moment visi6 de la carrega.

e S'ha d'assegurar que la carrega no colpejara amb cap obstacle en adquirir la seva posicié d'equilibri.

S'ha de procurar que la carrega estigui el menor temps possible suspesa, descendint-la arran de terra o al seu

lloc de col-locacio.

No s'ha de deixar, sota cap concepte, una carrega suspesa damunt d'una zona de pas o treball.

S'ha de procurar no depositar les carregues en passadissos de circulacio.

S'ha de vigilar no agafar els cables en depositar la carrega.

S’ha de comprovar 'estabilitat de la carrega a terra, afluixant un una mica els cables.

S'ha de calgar la carrega que pugi rodar, utilitzant calzes de gruix 1/10 el diametre de la carrega.

L’area de treball ha de estar convenientment senyalitzada i aillada .

Els treballs de hissat, desplacament i diposit o col-locacié de tubs i carregues s'ha de ser auxiliada per una

persona que conegui les senyals de comandament de la grua.

e Es delimitara la zona de treball amb tanques indicadores de la preséncia de treballadors amb les senyals
previstes por el codi de circulacid, i a la nit, aquestes es senyalitzaran amb llums vermelles.

e Sempre que es prevegi el pas de persones o vehicles aliens a I'obra es disposaran a tot el llarg de la rasa, a la
vorera contraria al que s’arrepleguin els productes de les tanques de vianants que s’il-luminaran, cada 15
metres, amb llum vermella. Igualment es col-locaran sobre les rases passos a distancies no superior a 50
metres.
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e Lail-luminacié portatil, a l'interior de les rases, sera de material antideflagrant.

e Es disposara en obra dels mitjans adequats de bombeig per a treure qualsevol inundacié que es pugi produir.

e Quan es prevegi ‘existéncia de canalitzacions en servei a la zona d’excavacié es determinara el seu tragat i es
sol-licitara, si fos necessari, €l tall de fluid o el desviament, paralitzant-se els treballs fins que s’hagin adoptat
una de les dos alternatives, o por la Adrega Técnica d'obra s'ordenin les condiciones de treball.

e Al comengar la jornada es revisaran els estintolaments, es comprovara I'abséncia de gases i vapors en rases, i
es posaran els mitjans que calgui per a eliminar-los en cas necessari.

e Les eines a utilitzar, estaran protegides por doble aillament (categoria Il).

e Les eines dels instal-ladors I'aillament del qual estigui deteriorat seran retirats i substituits per altres en perfecte
estat , de forma immediata.

e Els operaris que realitzin la instal-lacié de la xarxa hauran d’usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona (tipus
america), granota de treball i botes de cuiro de seguretat.

e En cas de incleméncies del temps, els operaris usaran impermeable i botes de aigua independentment de les
proteccions individuals necessaries segons el treball a realitzar.

e Les escales de ma a utilitzar hauran d’estar dotades amb sabata antilliscants i cadeneta limitadora d’obertura,
per a evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats sobre superficies insegures.

e Eltransport de trams de canonada a I'espatlla per un sol home es realitzara inclinant la carrega cap a enrera,
de tal forma, que I'extrem que va per davant superi I'algada d’'un home, per evitar cops i ensopegades amb
d’altres operaris.

e Els bancs de treball es mantindran en bones condiciones d'Us, evitant s’altin estelles durant les tasques.

ELEMENTS AUXILIARS

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran en els treballs d’aquesta activitat,
la normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relacié de activitats
constructives, complementant la norma d’aquesta activitat.

Escales de ma
Camions i dumpers de gran tonatge
Retroexcavadora
Planta de formigo
Bombatge de formigd
Grua mobil
Passarel-les
Formigonera pastera
Grup compressor
Martell pneumatic
Motobolquet
Piconadora
Piconadora de safata

Camid grua

Sempre que les condiciones de treball exigeixen altres elements de proteccid, es col-locaran a I’obra seguint
els criteris establerts per la legislacié vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condiciones de Salut que ha
de realitzar I'empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)
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4.- SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA | SENYALITZACIO.

Les proteccions col-lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituides per:
e Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt;

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de proteccid, es col-locaran a I'obra seguint
els criteris establerts per la legislacié vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha
de realitzar I'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

Senyalitzacié de seguretat viaria, segons el codi de circulacio, conforme a la normativa ressenyada en aquesta
activitat:

Senyal de perill indefinit.

Senyal de perill d'obres.

Senyal de limitacio de velocitat.

Senyal de prohibit avangar.

Senyal de final de prohibicié.

Senyal manual de "stop" i "direcci6 obligatoria”.

Balisament llampegant per a la seguretat de la conduccio nocturna.

O SAANAVCB®OA

Senyalitzaci6 de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa ressenyada
en aquesta activitat:

Senyal d'adverténcia de caiguda a diferent nivell.

Senyal d'adverténcia de risc eléctric.

Senyal de prohibit el pas als vianants .

Senyal de proteccié individual obligatoria contra caigudes.
Senyal de proteccié obligatoria del cap.

Senyal de proteccié obligatoria de I'oida.

Senyal de proteccié obligatoria dels peus.

Senyal de proteccié obligatoria de les mans.

Senyal de proteccié obligatoria del cos.

®00 0000@
ANNNANANADO

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalitzacid, es col-locaran a I'obra seguint
els criteris establerts per la legislacié vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalitzacié de seguretat i
salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar I'empresa
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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5.- RELACIO D’EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL.

Els Equips de Protecci6 Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els segtients:

o Treballs d'excavacio, transport mecanics i compactacio (conductors):
- Cascos.
- Botes de seguretat.
- Granota de treball.
- Cinturo6 antivibratori (especialment en dumpers de petita cilindrada).
- Botes d'aigua de seguretat.
- Impermeable.

e Treballs elevacié i distribucié de carregues (conductors):
- Cascos.
- Botes de seguretat.
- Granota de treball.

e Treballs en rases i pous (operaris):
- Cascos.
- Pantalla facial.
- Botes de seguretat de cuiro en llocs secs.
- Botes d'aigua de seguretat en llocs humits.
- Guants de lona i cuiro (tipus america).
- Guants de neopre (treballs d'obra)
- Granota de treball.
- Cintur6 de seguretat anticaiguda, ancoratge mobil.
- Protecci6 auditiva (auriculars o taps).
- Canelleres.
- Armilla d’alta visibilitat.
- Impermeable.

e Per als treballs d'obra (ajudes) :
- Cascos de seguretat.
- Guants de cuiro i lona (tipus america) o de neopre.
- Granota de treball.
- Botes de cuiro de seguretat.
- Ulleres antiimpactes (en realitzar fregues).
- Proteccio de les oides (en realitzar fregues).
- Mascareta amb filtre antipols (en realitzar fregues).
- Cintur6 de seguretat, si es calgués.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de proteccid, es dotara als treballadors dels
mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar I'empresa constructora
(Art.7 RD 1627/1997).

Els Equips de Proteccié individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts pel RD 773/1997,
del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.

A cada moment I'empresa constructora haura de complir amb la Llei de Prevencié de Riscos Laborals, Llei
31/1995, de 8 de novembre.

L'empresa constructora haura de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilitzacio
d'Equips de proteccié personal.
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PAVIMENTS

1.- INTRODUCCIO.
1.1 Definicio:

Element superficial que, aplicat a un terra, esta destinat a millorar les seves propietats mecaniques i/o
aspecte.

1.2 Tipus de paviments:

o asfaltic: revestiment de terres mitjangant una superposicié de capes de distinta granulometria i tractament
asfaltic.
o formigd: revestiment de terres mitjangant formigé en massa, amb o sense acabat superficial (remolinat, reglat,
etc.).
e peces rigides: revestiment de terres amb plaques, taulells, lloses, llambordes, etc. dels seglients materials :
pedra natural o artificial, ceramica, ciment, terratzo, formigo, fusta, etc. Es poden col-locar de diferents formes:
- sobre una base de sorra compactada.
- sobre una base rigida de formigo.
- sobre una estructura auxiliar.
e terrai arids: terres formats amb terra, cudols rodats, cudols, etc.

1.3 Observacions generals:

Per a la construccioé dels paviments es seguira el segiient procediment :

e  Preparacio del terreny.
e Execucio6 de subbases i bases, en cas necessari.
e Col-locacié o execucio del propi paviment.

S’ha de considerar, abans de l'inici d'aquesta activitat, que ja hi ha instal-lades les tanques perimetrals de
limitacié de I'obra per a evitar I'entrada de personal alie a la mateixa ; les instal-lacions d'higiene i
benestar, aixi com, també, les connexions provisionals aigua, teléfon i electricitat.
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PAVIMENTS ASFALTICS

1.- DEFINICIO | DESCRIPCIO.

1.1 Definicié:

Revestiment de terres mitjancant una superposicié de capes de diferent granulometria i tractament que
presenta una superficie prou regular i adherent perque faciliti els moviments del transit rodat, tant des

del punt de vista funcional, com de la seguretat ; aixi mateix, ha de ser prou impermeable per a impedir
que l'aigua penetriidisminueixi la capacitat que porta de les capes inferiors i de la caixa de pavimentacid.

1.2 Descripcio:

Els paviments asfaltics estan formats:

e subbase: és la primera capa del ferm que es col-loca sobre la rasant de la caixa de pavimentacié sempre a la
fase prévia a la construccié de rastells i encintats. Es una capa granular que col-labora amb la resisténcia del
ferm i té capacitat de drenatge, i protegeix als materials de I'esplanada durant la construccié de les obres,
millorant la qualitat de la caixa de pavimentaci6 i incrementant la seva capacitat per a resistir carregues.

e rastells i rigoles: el rastell limita lateralment les capes de base i de paviment en la linia de separacié calgada-
vorera. El rastell col-locat i el formigd de base que constitueix el seu seient serveixen de contencio als materials
de les capes de base i de paviment durant les operacions d'estés i compactat dels mateixos.

e base: té la missié de completar la funcié resistent del paviment i servir-li de suport, a cada seccié estructural del
ferm s'ha d'estudiar conjuntament les dues capes (base i paviment), tant en relacié als seus gruixos com a
respecte a l'eleccio dels materials de cadascuna d'elles.

e paviment: poden ser paviments de mescla asfaltica en calent, paviments de mescla asfaltica en fred, o
tractaments asfaltics superficials, el paviment més usual, en calgades, és de mescla asfaltica en calent amb
dues capes de rodadura.

Aguests paviments estan formats per un o diversos dels elements seglients: reg d'imprimacid, capa de
base, reg d'adheréncia i capa de rodadura.

Per a realitzar els paviments asfaltics sera imprescindible considerar I'equip huma seglient:

e conductors de maquinaria.
e obrersipeons.
o asfaltadors.

També sera necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realitzacio dels
paviments:

e Maquinaria: piconadores, estenedora, motoanivelladora, camié formigonera, dimper o camié esculant, dumper
de petita cilindrada, carreté elevador per a material paletitzat, grup electrogen, asfaltadora (calderet de reg
asfaltic), etc.

Utils i eines diversos.

Connexio provisional d'aigua.

Instal-lacioé eléctrica provisional.

Instal-lacions d'higiene i benestar.
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PAVIMENTS ASFALTICS

2.- RELACIO DE RISCOS.

Segons s’especifica en |'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual
s’estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccio, realitzem a
continuacié una relacié dels riscos més importants d'aquesta activitat.

En la relacié de les causes dels accidents s'ha tingut en compte I'Annex II: Codis de la guia d'avaluacié de
riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya, considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aguesta activitat
com dels elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme.

En la confecciod del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relacio de riscos podra modificar-se en
funcié de les caracteristiques de I'obra i dels sistemes d'execucidé que aportacié I'empresa constructora o
empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa 'article 7 del R. D. 1627/1997, de 24
d’octubre.

Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals I'empresari (constructor), en
desenvolupar els seus principis d'accié preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haura de
considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que
no es puguin evitar per la seva naturalesa, haura de realitzar la seva avaluacid, tenint en compte la
probabilitat de la materialitzacid del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives
per a minorar aquests riscos.

Riscos

2.-Caigudes de persones al mateix nivell.

3.-Caiguda d'objectes per desplom.

4.-Caiguda d'objectes per manipulacid.

7.- Cops contra objectes immobils.

8.- Cops amb elements mobils de maquines.

13.-Sobreesforcos.

14.-Exposicio a temperatures extremes.

15.-Contactes térmics.

18.-Contactes amb substancies caustiques i/o
corrosives

21.-Incendis.

23.-Atropellaments, cops i topades amb o contra
vehicles

24.-Accidents de transit.

OBSERVACIONS:
(8) Risc causat pel moviment d'elements mobils de maquinaria de formigonat.
(18) Risc causat pel contacte de la pell amb el formigé.

(21) Risc causat per I'emanacié de gasos volatils provinents de la massa d'asfalt calent, que poden
aconseguir el punt d’auto ignicio.
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PAVIMENTS ASFALTICS

3.- NORMA DE SEGURETAT.

POSADA A PUNT DE L'OBRA PARA REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

o Donats los treballs que es desenvolupen en la activitat s'ha de assegurar que ja estiguin instal-lats els serveis
d'Higiene i Benestar para el personal de I'obra.

PROCES

e El personal encarregat de la realitzacié de la subbase, base, voreres i rigoles i paviments ha de coneixer els
riscos especifics i I'Us dels mitjans auxiliars necessaris per a realitzar amb la major seguretat possible.

e S’ha d'establir la senyalitzacié de seguretat viaria a la sortida de camions mitjangant els senyals de perill indefinit
amb el rétol indicatiu de sortida de camions.

e Alinterior de I'obra, s'han de col-locar senyals de limitacié de velocitat.

e Enl'entrada a I'obra s’establira un torn d'un operari (senyalitzador) per a guiar I'entrada i sortida de camions a
I'obra, i especialment als casos necessaris del tall del transit viaria.

e Aquest operari haura d' estar dotat de les senyals manuals de "stop" i "direccio obligatoria”.

o El senyalitzador ha d' anar dotat d'una armilla de malla lleugera i reflectora.

o Eltransit de camions, dumpers, piconadores i estenedores, sera dirigit por un comandament (encarregat,
capatas).

e S’ha d' procurar la minima preséncia de treballadors al voltant de les maquines.

e Durant I'estes d’arids per a les subbases i bases mitjangant camions, s’haura de tindre la precaucié en les
maniobres marxa enrere, seran auxiliades mitjangant un senyalitzador.

e Encas de estés i anivellacio dels arids mitjangant motoanivelladora, s’haura de tindre la precaucié que aquesta
disposi de llums i senyals sonores intermitents i claxon, per a senyalitzar la marxa enrere, per evitar
atropellaments de personal auxiliar.

e Durant la maniobra d’abocament de formigd amb la canaleta s’ha d'evitar el moviment incontrolat d’aquesta, per
aquest motiu, sera guiada per un operari.

e El conductor del camié formigonera, durant 'abocament de formigd, s’ha d’estar atent a les instruccions de
I'operari que guii I'abocament.

e L’operari que realitzi 'abocament del formigd haura d' usar casc de seguretat, guants de neopre, granota de
treball i botes de goma de seguretat de canya alta.

e La manipulacio de les peces per a voreres s’han de realitzar amb estris 0 maquinaria adequats per a evitar la
caiguda de les peces en la manipulacio o trasllat.

e En cas de realitzacioé del reg asfaltic mitjangant la llanga esparcidora s’ha d' tindre la precaucié d'apuntar sempre
cap a terra, tot i que s'obturi el conducte.

o Els operaris que treballen amb asfalt en calent s’ha de tindre la precaucié de no tocar aquest, per a evitar
cremades i dermatitis.

e Sien calent toca la pell, aquesta s’ha de refredar rapidament amb aigua freda, i si la cremada és extensa s’ha d'
cobrir amb gases estérils i portar a I'accidentat a un centre assistencial.

e No s’han d'usar dissolvents per a treure I'asfalt de la carn cremada, ni intentar treure particules d’asfalt dels ulls.

e Ales cabines dels conductors de la maquinaria d’asfaltat s’haura de disposar d'una farmaciola de primers auxilis
per a atendre, com primera assisténcia, a les possibles cremades o altres lesiones que es puguin produir durant
el treball.

o Entreballs en asfalt en calent s’han de preveure I'existéncia d'extintors de productes quimics secs o de dioxid
de carboni per a apagar possibles focs.

e En cas que bufi vent, no es realitzaran operacions de reg asfaltic.

e A cada moment, els treballadors que realitzi el reg asfaltic han d'usar casc (gorra de teixit cenyit), granota de
treball cenyit i tancat, botes de seguretat de sola alta (preferiblement de sola de fusta), guants de cuiro i pantalla
facial.

e A cada moment, els treballadors que realitzin treballs auxiliars amb asfalt hauran d'usar, davant del risc de
contacte amb l'asfalt calent, casc, granota de treball, botes de seguretat, guants de cuiro.

e En larealitzacié de la subbase, base i pavimentacio s’haura de considerar la possible preséncia d’algun servei
aeri existent (linies aeries eléctriques o de telecomunicacions) i s’haura de tindre present, en cas que no es
puguin desviar o suprimir el subministrament, les normes de seguretat que s’especifiquen a continuacio.

Normativa de seguretat en cas de treballs a prop de serveis existents:

Linies eléctriques aéries

e Totes les persones que intervinguin en I'execucioé de I'obra han de ser informades dels riscos existents en els
treballs proxims a linies aéries i formes d'eliminar-los o protegir-se. Es donaran a coneixer les distancies de
seguretat a respectar i les mesures adequades de proteccid, aixi com la conducta a seguir en cas d'accident.

e En presencia de linies d'electricitat aéries i davant de la possibilitat d'un contacte eléctric directe, es mantindra
una distancia de seguretat amb I'estructura metal-lica de la maquinaria que circula a prop dels cables; distancia
recomanada:
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1 metre per a tensio < 1kV

3 metres per a tensions entre 1kVolts i 66 kV
5 metres per a tensions entre 110 kV i 220 kV
7 metres per a tensid de 380 kV

aquesta distancia ve donada en funcié de la tensié i a més ha de ser incrementada un valor de
0,7xf (sent f la fletxa de la catenaria), causat per moviments del cable pel vent (balanceig) o
dilatacions.

e En cas de transit de vehicles per sota de linies eléctriques aeries s'hauran d'instal-lar uns portics a cada costat
de la linia, seguint el cami, per a limitar el galib de la maquinaria.

e En cas de linies de baixa tensié es poden aillar mitjangant recobriments aillants, constituits per fundes especials
de cautxu o de materials plastics.

e S’ha de tindre la precaucio en instal-lar aquestes fundes que la linia estigui sense tensié. Aquests recobriments
han de ser continus i fixats convenientment per a evitar que es desplacin.

e Per a muntar aquesta proteccié és necessari dirigir-se al distribuidor de la linia, qui ha d'indicar i proveir del
material adequat per aquesta proteccio.

e En cas de contacte amb una linia eléctrica ha de tenir-se en compte que no provoca generalment el tir dels
dispositius de tall de corrent i si aixi succeeix, la tensié automaticament es restableix per un periode de temps
molt breu.

e En cas de contacte directe de la maquinaria amb els cables eléctrics d'alta tensié:

- No abandonar el lloc de conduccio.

- Advertir a tercers perqué es mantinguin a distancia.

- Maniobrar per a allunyar-se de la zona perillosa: intentar maniobrar la maquina en el sentit invers al
qual es va causar el contacte eléctric, per a aconseguir separar la maquina del contacte eléctric.

- Siés impossible de separar la maquina del contacte eléctric i en cas d'absoluta necessitat el conductor
o el maquinista no descendira de la mateixa utilitzant els mitjans habituals, siné que botara el més lluny
possible de la maquina evitant tocar aquesta.

- En el cas que s'hagi aconseguit desenganxar-se de la linia eléctrica conduira la maquina fins una
distancia segura.

- En el cas que la maquina arribi a tallar el cable amb tensié i aquest caigui a terra s'ha de prohibir I'accés
del personal a la zona de perill, fins que un especialista comprovi que es troba sense tensié.

e En el cas que la maquina no pugui desprendre's del contacte amb el cable eléctric, les persones que es troben
en la zona de perill han d'observar les seglents normes :

- No tocar la maquina o la linia aéria caiguda a terra.

- Romandre immobil o sortir de la zona a petits passos.

- Advertir a les altres persones amenagades de no tocar la maquina o la linia i no efectuar actes
imprudents.

- Advertir a les persones que es trobin fora de la zona perillosa que no s’acostin a la maquina.

o En el cas que hi hagi una persona electrocutada, i fins que no es realitzi la separacio de la linia eléctrica i la
maquina, desapareixent aixi la zona perillosa, no s'efectuaran els primers auxilis a la victima.

ELEMENTS AUXILIARS

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat,
la normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relacié d'activitats
constructives, complementant la norma d'aquesta activitat.

Camions i dumpers de gran tonatge
Carretd elevador

Formigonera pastera

Motobolquet

Mototragella

Piconadora

Camié grua

Estenedora de productes bituminosos

Maquina d'asfaltar
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Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de proteccid, es col-locaran a I'obra seguint
els criteris establerts per la legislacié vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha
de realitzar I'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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4.- SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA | SENYALITZACIO.

Les proteccions col-lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituides per:

e Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt.
e Extintor de pols quimica seca o didxid de carboni.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de proteccid, es col-locaran a I'obra seguint
els criteris establerts per la legislacié vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha
de realitzar I'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

Senyalitzacié de seguretat viaria, segons el codi de circulacié, conforme a la normativa ressenyada en aquesta
activitat:

Senyal de perill indefinit.

Senyal de perill d'obres.

Senyal de limitacié de velocitat.

Senyal de prohibit avangar.

Senyal de final de prohibicié.

Senyal manual de "stop" i "direccié obligatoria”.

Balisament llampegant per a la seguretat de la conduccié nocturna.

O ANALCO®OA

Senyalitzacié de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa ressenyada
en aquesta activitat:

Senyal d'adverténcia de risc d’ensopegar.
Senyal d'adverténcia de risc d'incendi.
Senyal de prohibit el pas als vianants .
Senyal de prohibit fumar.

Senyal de proteccié obligatoria del cap.
Senyal de proteccié obligatoria dels peus.
Senyal de proteccié obligatoria de les mans.
Senyal de proteccié obligatoria del cos.

O0O00000e
AAMNNNNNADO

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalitzacid, es col-locaran a I'obra seguint
els criteris establerts per la legislacié vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalitzacié de seguretat i
salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar I'empresa
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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5.- RELACIO D’EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL.

Els Equips de Protecci6 Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els segtients:

o Treballs de transport (conductors):
- Cascos de seguretat.
- Botes de seguretat.
- Granota de treball.
- Cinturo antivibratori (especialment en dumpers de petita cilindrada).

e Per als treballs amb morters i formigons:
- Cascos de seguretat.
- Guants de goma (neopre).
- Granota de treball.
- Botes de goma de seguretat.

e Per als treballs de reg asfaltic:

- Cascos de seguretat (gorra de teixit cenyit).

- Guants de cuiro.

- Granota de treball cenyit i tancat.
Botes de seguretat de sola alta (preferiblement de fusta).
- Pantalla facial.

e Per als treballs auxiliars d'asfaltat i pavimentacio:
- Cascos de seguretat.
- Guants de cuiro.
- Granota de treball.
- Botes de cuiro de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de proteccid, es dotara als treballadors dels
mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 'empresa constructora
(Art. 7 RD 1627/1997).

Els Equips de Proteccié individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts pel RD 773/1997,
del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.

A cada moment I’empresa constructora haura de complir amb la Llei de Prevencié de Riscos Laborals, Llei
31/1995, de 8 de novembre.

L'empresa constructora haura de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilitzacio
d'Equips de proteccié personal.
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PAVIMENTS DE PECES RIiGIDES

1.- DEFINICIO | DESCRIPCIO.

1.1 Definicio:

Element superficial que, aplicat a un terra, esta destinat a millorar les seves propietats i/o aspecte.

1.2 Descripcio:

Tipus de revestiments amb peces rigides:

e amb taulells de pedra, ceramiques, de ciment, de terratzo, de formigé, de fosa, de xapa d'acer, etc.
- amb llistons (mosaic).
- amb taules (fusta).
- amb lloses de pedra.
- amb plaques de formigo.
- amb llambordes de pedra o de formigo.

Es poden col-locar de diferents formes:

e sobre una base de sorra compactada.
e sobre una base rigida de formigo.
e sobre una estructura auxiliar.

En la realitzacié d'aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament
dels elements necessaris per a la seva construccio.

Per a aix0, s'haura de considerar una previa arreplega de material solt o paletitzat a les respectives zones.
Aquest arreplega de material es transportara i descarregara mitjancant maquinaria per a tal fi: camio,
dumper, camid grua, carreté elevador, etc.

Per a realitzar els paviments sera imprescindible considerar I'equip huma segtent:

conductors de maquinaria i/o operadors de carreto elevador.
operaris d'abocament del formigé.

conductors de formigonera.

enrajoladors.

També sera necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realitzacio dels
paviments:

e Maquinaria: camio, dumper, piconadora, camié formigonera, formigonera pastera, dimper de petita cilindrada
per a transport auxiliar, camio grua, carretd elevadora, serra circular, grup electrogen, etc.

Utils i eines diversos.

Connexi6 provisional d'aigua.

Instal-lacioé eléctrica provisional.

Instal-lacions d'higiene i benestar.
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2.- RELACIO DE RISCOS.

Segons s’especifica en |'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual
s’estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccio, realitzem a
continuacié una relacio dels riscos més importants d'aquesta activitat.

En la relacid de les causes dels accidents s'ha tingut en compte I'Annex Il : Codis de la guia d'avaluacié de
riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya, considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat
com dels elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme.

En la confeccid del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relacid de riscos podra modificar-se en
funcié de les caracteristiques de I'obra i dels sistemes d'execucié que aportacioé I'empresa constructora o
empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa I'article 7 del R. D.1627/1997, de 24
d’octubre.

Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevencid de Riscos Laborals I'empresari (constructor), en
desenvolupar els seus principis d'accié preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haura de
considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que
no es puguin evitar per la seva naturalesa, haura de realitzar la seva avaluacié, tenint en compte la
probabilitat de la materialitzacid del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives
per a minorar aquests riscos.

Riscos

2.-Caigudes de persones al mateix nivell.

3.-Caigudes d'objectes per desplom

4.-Caiguda d'objectes per manipulacid.

7.- Cops contra objectes per manipulacid.

8.- Cops amb elements mobils de maquines.

9.- Cops per objectes o eines.

10.-Projeccié de fragments o particules.

11.-Atrapaments per o entre objectes.

13.-Sobreesfor¢os.

16.-Contactes electrics.

17.-Inhalacid o ingestié de substancies nocives.

18.-Contactes amb substancies caustiques o
corrosives

23.-Atropellaments, cops i topades amb o contra
vehicles

24.-Accidents de transit.

26.-0. R.: manipulacié de materials abrasius.
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OBSERVACIONS:

(8) Risc causat pel moviment d'elements mobils de maquinaria de formigonat.

(11)  Entreballs de manutencié de carregues paletitzades.

(16)  Risc especific en treballs de polit.

(18)  Risc causat pel contacte de la pell amb el formigd i/o morter.

(26)  Risc causat per la manipulacié de peces per a pavimentar
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PAVIMENTS DE PECES RIiGIDES

3.- NORMA DE SEGURETAT.

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

Es garantira el subministrament de material als diferents talls mitjangant camions, dumpers, camions grua,
camions formigonera, etc.

Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha d’assegurar que ja estiguin instal-lats els serveis
d'Higiene i Benestar per al personal de I'obra.

PROCES

El personal encarregat de la realitzacié dels paviments ha de conéixer els riscos especifics i I'is dels mitjans
auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible.

A l'interior de I'obra s’han de col-locar senyals de limitacié de velocitat.

El transit de camions, dumpers, piconadores i estenedores al solar, sera dirigit per un cap (encarregat, capatas).
S’ha de procurar la minima presencia de treballadors al voltant de les maquines.

Durant I'estés d'arids per a les bases mitjangant camions s’ha de tindre la precaucié en les maniobres marxa
enrere, que seran auxiliades mitjangant un senyalitzador.

En cas d'estés i anivellacio dels arids mitjangant motonivelladora, s'haura de tenir la precaucioé que aquesta
disposi de llums intermitents i claxon, per a evitar atropellaments del personal auxiliar.

S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats. Els fleixos s’han de tallar, perqué en cas de
no fer-lo, aquests poden convertir-se en un "lla¢" amb el que en entropessar es produeixin caigudes al mateix
nivell.

En la manipulacié de materials s’hauran de considerar posicions ergondomiques per a evitar cops, ferides i
erosions.

Per a evitar lumbalgies es procurara que en el transport manual de material no es realitzin sobreesforgos.

Es vetllara a cada moment la bona qualitat dels aillaments aixi com la correcta disposicié d'interruptors
diferencials i magneto térmics en el quadre de zona.

Es prohibit el connexionat de cables als quadros de subministrament d'energia sense les clavilles mascle-
femella.

Els operaris que realitzin la manipulacié del material paletitzat hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i
lona (tipus america), granota de treball i botes de cuiro de seguretat.

Durant la maniobra d'abocament de formigé amb la canaleta s’ha d'evitar el moviment incontrolat d'aquesta, per
a aixo esta sera guiada per un operari.

El conductor del camié formigonera, durant I'abocament de formigd, ha d’estar atent a les instruccions de
I'operari que guii I'abocament.

L'operari que realitzi 'abocament del formigd haura d'usar casc de seguretat, guants de neopre, granota de
treball i botes de goma de seguretat de canya alta.

El tall de peces de paviment s'executara en via humida per a evitar lesions als pulmons per treballar en
ambients amb pols pneumoconiotics.

El tall de peces de paviment en via seca amb serra de trepar es realitzara situant-se el tallador a sotavent, per a
evitar en la mesura que es pugui respirar els productes del tall en suspensio.

En cas d'efectuar els talls amb I'esmoladora (radial) es tindra molt en compte la projeccié de particules per
aquest motiu, s’ha de fer en un lloc on el transit de personal sigui minim, i sind és aixi, s’haura d’apantallar la
zona de tall.

Les peces de paviment es transportaran i s’hissaran sobre palets convenientment encintats.

Les peces de paviment soltes s'hauran d'hissar perfectament apilades a l'interior de jaulones de transport per a
evitar accidents per vessament de la carrega.

Les peces s’hauran d'apilar correctament, dins de les caixes de subministrament i no s'obriran fins a al moment
de la seva utilitzacio.

El conjunt apilat no es deixara mai a menys de 2 metres de desnivells o talussos.

Els sacs d'aglomerant es transportaran i s’hissaran perfectament apilats i fleixats o lligats sobre plataformes
emplintades, fermament amarrades per a evitar vessaments.

Les caixes o paquets de paviment mai s'han de disposar de manera que obstaculitzin les zones de circulacié o
treball.

Quan estigui en fase de pavimentacio un lloc de pas i comunicacié intern de I'obra es tancara l'accés, indicant-
se itineraris alternatius mitjangant senyals de direccio obligatoria.

Els operaris que realitzin el transport de material sec hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona
(tipus america), granota de treball i botes de cuiro de seguretat.

Els operaris que manipulin morters, formigons, etc. hauran d'usar casc de seguretat, guants de neopré o latex,
granota de treball, botes de goma de seguretat amb sola antilliscant.

Els operaris que realitzin el tall de les peces hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona (tipus
america), granota de treball, botes de cuiro de seguretat, ulleres antiimpactes i quan calgui mascareta antipols.
Els paquets de lames de fusta seran transportats per un minim de dos homes, per a evitar accidents per
descontrol de la carrega i lumbalgies.
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e Als accessos a zones en fases d'entarimat, es senyalitzara amb "prohibit el pas" amb un rétol de "superficie
irregular", per a prevenir de caigudes al mateix nivell.

e Les maquines de fregar a utilitzar, estaran dotades de doble aillament, per a evitar accidents per contacte amb
energia eléctrica.

e Les polidores a utilitzar tindran el manillar de la manipulacid i control revestit de material aillant de I'electricitat.

e Les operacions de manteniment i substitucié d'escates s'efectuaran sempre amb la maquina "desconnectada de
la xarxa eléctrica".

ELEMENTS AUXILIARS

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat,
la normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relacié d'activitats
constructives, complementant la norma d'aquesta activitat.

Camions i dumpers de gran tonatge
Serra circular

Esmoladora angular

Carretd elevador

Formigonera pastera

Grup electrogen

Motobolquet

Mototragella

Piconadora

Serra mecanica

Camio grua

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de proteccid, es col-locaran a I'obra seguint
els criteris establerts per la legislacié vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha
de realitzar I'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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PAVIMENTS DE PECES RIiGIDES

4.- SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA | SENYALITZACIO.

Les proteccions col-lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituides per:

e Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt.
e Extintor de pols quimica seca o didxid de carboni.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de proteccid, es col-locaran a I'obra seguint
els criteris establerts per la legislacié vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha
de realitzar I'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

Senyalitzacié de seguretat viaria, segons el codi de circulacié, conforme a la normativa ressenyada en aquesta
activitat:

e  Senyal de perill indefinit.
e Senyal de limitacio6 de velocitat.

AANN ®@OAL

Senyalitzacié de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa ressenyada
en aquesta activitat:

Senyal de perill.

Senyal d'adverténcia de risc d’ensopegar.
Senyal d'adverténcia de risc eléctric.

Senyal de prohibit el pas als vianants .
Senyal de proteccié obligatoria del cap.
Senyal de proteccié obligatoria dels peus.
Senyal de proteccid obligatoria de les mans.
Senyal de proteccié obligatoria del cos.
Senyal de proteccié obligatoria de la vista.
Senyal de proteccid obligatoria de les vies respiratories.
Senyal de proteccié obligatoria de la cara.

OO0O® ©0 06
AANNANAANANADO

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalitzacid, es col-locaran a I’obra seguint
els criteris establerts per la legislacié vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalitzacié de seguretat i
salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar I'empresa
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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5.- RELACIO D’EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL.

Els Equips de Protecci6 Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els segtients:

o Treballs de transport (conductors):
- Cascos de seguretat.
- Botes de seguretat.
- Granota de treball.
- Cinturo6 antivibratori (especialment en dumpers de petita cilindrada).

e Per als treballs amb morters i formigons:
- Cascos de seguretat.
- Guants de goma (neopre).
- Granota de treball.
- Botes de goma de seguretat.

e Per als treballs de col-locaci6 paviment :
- Cascos de seguretat.
- Guants de cuiro i lona (tipus america).
- Granota de treball.
- Botes de cuiro de seguretat.
- Genolleres.
- Ulleres antiimpactes o pantalles facials de metacrilat, en els casos de tall de paviments rigids.
- Mascareta antipols, en els casos de tall de paviments rigids.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de proteccid, es dotara als treballadors dels
mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 'empresa constructora
(Art.7 RD 1627/1997).

Els Equips de Proteccié individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts pel RD 773/1997,
del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.

A cada moment I’empresa constructora haura de complir amb la Llei de Prevencié de Riscos Laborals, Llei
31/1995, de 8 de novembre.

L'empresa constructora haura de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilitzacio
d'Equips de proteccié personal.
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ELEMENTS AUXILIARS
OXITALLADA
e El subministrament i transport intern d'obra de les ampolles de gasos liquats s'efectuara sobre les segients
condicions :

- Hauran d’estar protegides les valvules de tall amb la corresponent caperutxa protectora.
- No es barrejaran les bombones de gasos diferents.
- Les bombones s'hauran de transportar en bateries engabiades en posicid vertical i lligades.

e S’ha de prohibir que les bombones de gasos liquats romanguin exposades al sol de manera perllongada.

e S’han d'usar les bombones de gasos liquats en posicio vertical.

e  S’ha de prohibir 'abandonament de les bombones després del seu Us.

e Les bombones de gasos liquats s'arreplegaran en llocs d'emmagatzemament tot i destriant les buides de les que
estiguin plenes.

¢ El magatzem de gasos liquats s'ubicara a I'exterior de I'obra, amb ventilacié constant i directa.

o Es senyalitzara les entrades al magatzem amb el senyal de perill explosid i prohibit fumar.

e Es controlara que el bufador quedi completament apagat una vegada finalitzat la feina.

e S’ha de comprovar que hi hagi les valvules antiretrocés de flama.

e S’ha de vigilar que no hi hagi fuites de gas en les manegues d'alimentacio.

e Atots els operaris de I'oxitall han de conéixer la segiient normativa :

- Utilitzar sempre els carros porta bombones per a realitzar la feina amb major seguretat i comoditat.

- S’ha d'evitar que es colpegin les ampolles o que puguin caure des d'altura per eliminar possibilitats
d'accidents.

- L'operari ha d'usar casc de polietilé (per a desplagaments per I'obra), elm de soldador (casc + careta de
proteccio) o pantalla de proteccié de sustentacié manual, guants de cuiro, maneguins de cuiro, polaines
de cuiro, davantal de cuiro i botes de seguretat.

- No s'han d'inclinar les bombones d'acetilé per a esgotar-les.

- No s'han d'utilitzar les bombones d'oxigen tombades.

- Abans d'encendre I'encenedor s'ha de comprovar que estiguin ben fetes les connexions de les
manegues i aquestes estiguin en perfecte estat .

- Abans d'encendre I'encenedor s'ha de comprovar que estiguin instal-lades les valvules antiretrocés,
per a evitar possibles retrocessos de flama.

- Per a comprovar que a les manegues s’han de submergir, aquestes, sota pressio a recipient amb aigua.

- No s’ha d'abandonar el carro porta bombones en abséncia perllongada, s’ha de tancar el pas de gas i
portar el carro a un lloc segur.

- S’ha d’obrir sempre el pas de gas mitjangant la clau apropiada.

- S’ha d'evitar focs a I'entorn de les ampolles de gasos liquats.

- No depositar I'encenedor al terra.

- S’ha d’assegurar que la trajectoria de la manega sigui el més curta possible.

- Les manegues d’aquests dos gasos s'han d'unir entre si mitjangant cinta adhesiva.

- S’han d'utilitzar manegues de colors diferents per a cada gas (oxigen color blau, acetilé color vermell)

- No s'ha d'emprar acetilé per a soldar o tallar materials que continguin coure; per poc que contingui
sera suficient perqué es produeixi una reaccié quimica i es formi un compost explosiu.

- En cas d'utilitzacié de I'encenedor per desprendre pintures I'operari haura d'usar mascareta protectora
amb filtres quimics especifics per als productes que es van a cremar.

- En cas de soldar o tallar elements pintats s’ha de fer a l'aire lliure o0 en un local ben ventilat.

- Una vegada utilitzades les manegues s'han d'arreplegar als carretons, aixi es realitzara la feina d'una
forma més comoda, ordenada i per tant segura.

- Es prohibit de fumar mentre es solda, es talla, es manipuli encenedors o bombones. Tampoc s'ha de
fumar al magatzem de bombones.

ESCALES DE MA

e Ales escales de fusta el travesser ha de ser d'una sola peca i els esgraons han d'anar acoblats.

e En cas de pintar-se I'escales de fusta, s'ha de fer mitjangant vernis transparent.

e No han de superar altures superiors a 5 metres.

e Per aaltures entre 5i 7 metres s'hauran d'utilitzar travessers reforgats en el seu centre.

e Per a altures superiors a 7 metres s'han d'utilitzar escales especials.

e Han de disposar de dispositius antilliscants a la seva base o ganxos de subjeccio al capdavant.

e L'escala haura de sobrepassar, en qualsevol cas, la distancia d’'un 1 metre el punt de desembarcament.
e L'ascens o descens per l'escala s'ha de realitzar de front a aquesta.

CAMIONS | DUMPERS

e S’ha de vetllar perqué els camions hagin passat la ITV reglamentaria.
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e Els conductors de camions i dumpers hauran d’estar en possessio del corresponent permis de conduccié per al
vehicle que condueixen.
e Quan s’hagi acabada I'operacié de carrega de terres en el camié o dumper, i abans d'iniciar-se el transport,
s'hauran de cobrir aquestes amb una lona.
e En bascular en abocadors i en proximitats de rases o si s’ha de parar en rampes d'accés, s'hauran d'utilitzar
topalls o falques que impedeixin el recorregut marxa enrere, a més de tenir accionat el fre d'estacionament.
e A cada moment, s'ha de respectar la senyalitzacié de I'obra, el codi de circulacié i les ordres dels senyalitzadors
autoritzats. Sempre, s’haura de donar preferéncia de pas a les unitats carregades.
S'ha de triar el dumper o camié adequat per a la carrega a transportar.
S'ha de parar esment al tipus, utilitzacié i manteniment dels pneumatics.
S'han de respectar, a cada moment, les indicacions del conductor de la maquina de carrega.
Abans d'al¢ar la caixa basculant, s’ha d’assegurar de I'abséncia d'obstacles aeris i de qué la plataforma estigui
plana i sensiblement horitzontal.
e Totes aquestes maquines hauran d’estar dotades de claxon i llum de marxa enrere, efectuant les maniobres
sense brusquedat i anunciant-les préviament.
e En tots els treballs, el conductor haura d’estar qualificat i haura d'usar casc de seguretat quan surti de la cabina.
e Durant els treballs de carrega i descarrega no hauran de romandre cap persona a prop de la maquinaria, evitant
la permanéncia d'operaris sobre el basculant.
e Durant les operacions de carrega i descarrega de la caixa basculant :
- El conductor s’ha de quedar a la cabina, sempre que aquesta disposi de visera protectora.
- S’ha d’assegurar que la caixa basculant pugi dreta durant la descarrega i que la carrega estara
equilibrada quan es carregui.
- S'han de respectar les instruccions del guia en la descarrega.
- Sempre que la maquinaria es trobi a la cresta d'un talUs es respectara la distancia de seguretat.
- Si el bolquet és articulat, s'ha de mantenir en linia.
- Sila caixa basculant té portes posteriors, s'han de respectar les consignes propies a cada tipus
d'obertura, tancament i bloqueig de les portes.
e Després de la descarrega de la caixa basculant:
- No s'ha de posar en marxa la maquina fins que s’hagi assegurat que la caixa basculant esta totalment
baixada.

GRUP COMPRESSOR

e El grup compressor s'’instal-lara a I'obra en la zona assignada per la direccié de I'obra.

e L'arrossegament directe per a la ubicacié del compressor, pels operaris, es realitzara a una distancia mai inferior
als dos metres de talls i talussos, en prevencio de riscos d’esllavissades .

e Eltransport en suspensié amb una grua es realitzara eslingat per quatre punts de tal manera que es garanteixi
la seva estabilitat. | el transport dins de la caixa de camio es realitzara completament immobilitzat, calgant-la i
lligant-la per a evitar moviments.

e El grup compressor haura d’estar insonoritzat. En cas que aixd no sigui possible, I'operari haura d'utilitzar
I'equip de proteccié individual (auriculars o taps).

e Les carcasses protectores del compressor estaran sempre instal-lades i en posicié de tancat en prevencié de
possibles atrapaments o per evitar I'emissio de soroll. En cas de I'exposicié del compressor a altes temperatures
ambientals s’ha de col-locar sota un ombracul.

¢ S'instal-laran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, Us de protectors auditius, Us dels resguards de
seguretat de la maquina en tot moment.

e Els compressors a utilitzar a I'obra s'ubicaran a una distancia minima no inferior a 15 metres dels martells,
vibradors o una altra Maquinaria a la que es connecti.

e Les manegues a utilitzar a I'obra han d’estar en perfectes condicions, aixi com els mecanismes de connexio
tindran el seu corresponent estanquitat.

e Es prohibit d'usar la manega de pressié per a neteja de la roba de treball.

MARTELL PNEUMATIC

o El martell pneumatic haura d’estar insonoritzat. En cas que no sigui possible, I'operari haura d'utilitzar equip de
proteccié individual (auriculars o taps).

o S'instal-laran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, Us de protectors auditius, Us dels resguards de
seguretat de la maquina en tot moment, Us de mascaretes i ulleres.

e Els compressors a utilitzar a I'obra s'ubicaran a una distancia minima no inferior a 15 metres dels martells.

Les manegues a utilitzar a I'obra han d’estar en perfectes condicions, aixi com els mecanismes de connexid

tindran el seu corresponent estanquitat.

Es prohibit d’usar la manega de pressié per a neteja de la roba de treball.

Abans d'accionar el martell pneumatic s'ha d'assegurar que estigui lligat el punter.

S'ha de substituir el punter en el cas que s'observi deterioracié o desgast d'aquest.

No s’ha d’abandonar mai el martell mentre estigui connectat al circuit de pressio.

No s’ha de deixar, sota cap concepte, el martell pneumatic clavat al terra.

L'operari que manipuli el martell pneumatic haura d'usar casc de seguretat, davantal, granota de treball, botes

de seguretat, guants de cuiro, i si escau, ulleres antimpacte, mascareta antipols i protectors auditius.
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MARTELL ELECTRIC

El martell eléctric haura d’estar insonoritzat. En cas que aixd no sigui possible, l'operari haura d'utilitzar equip de
protecci6 individual (auriculars o taps).

S'instal-laran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, Us de protectors auditius, Us dels resguards de
seguretat de la maquina en tot moment, Us de mascaretes (en cas d'ambients amb pols pneumoconiotics) i
ulleres.

Abans d' accionar el martell s’ha d’assegurar que tingui la presa de terra connectada al circuit de terra, o si no
n'hi ha, s’ha d'observar a la placa de caracteristiques que el mateix té doble aillament.

Abans d'iniciar la feina ha de consultar amb encarregat o comandament, si hi ha instal-lacions encastades que
puguin ser atrapades pel punter.

Abans d'accionar el martell eléctric s'ha d'assegurar que el punter es troba ben subjecte.

S'ha de substituir el punter en el cas que s'observi deterioracié o desgast d'aquest.

No s’haura d’abandonar mai el martell mentre estigui connectat.

No s’haura de deixar, sota cap concepte, el martell clavat al terra.

L'operari que manipuli el martell haura d'usar casc de seguretat, davantal, granota de treball, botes de
seguretat, guants de cuiro i si escau ulleres antimpacte, mascareta antipols i protectors auditius.

CARREGADORA

S'ha d'utilitzar la carregadora adequada al treball a realitzar. Utilitzar erugues en terrenys i, per a materials durs,
emprar carregadores sobre pneumatics en terrenys durs i abrasius per a materials solts.
S'ha d'utilitzar I'equip adequat. Per a carregar roca, col-locar la cullera de roca. Els materials molt densos
precisen cullerots més petits .
Les carregadores son per a carregar, mai per a excavar.
Excepte en emergéncies, no s'usara el casset o un altre element accessori per a frenar.
Cada carregadora esta dissenyada per a una carrega determinada, no s'ha de sobrepassar el limit maxim de
pes per a evitar riscos.
Es imprescindible el tesat de les cadenes o la comprovacié de la pressié dels pneumatics.
No s'han de transportar passatgers ni s'ha d'emprar la cullera per a elevar persones.
Quan es treballi en la proximitat de desnivells o zones perilloses, és indispensable col-locar balises de forma
visible als limits de la zona d'evolucié.
No es treballara mai, sota les sortides del desmunt (front d'avang¢ de I'excavacié), eliminant aquests amb el brag
de la maquina.
Si la feina d'una carregadora amb pala giratoria s'efectua prop d'obstacles fixos, s'ha d'abalisar la zona
d'evolucio de la maquina per a evitar I'accés a la mateixa de persones ja que la part giratoria de la pala pot xocar
amb qualsevol persona que estigui situada entre la maquina i I'obstacle, xafant-la.
Les carregadores sén susceptibles d'utilitzar diversos accessoris. S’ha d'utilitzar I'adequat al treball a realitzar.
Quan es canvia d'accessori, s’ha de seguir escrupolosament el procés indicat pel fabricant, guardant els
accessoris no utilitzats en llocs apropiats i seguint les instruccions.
Abans d'efectuar qualsevol tipus de reparacio sota el casset, s'han de col-locar topalls o elements de bloqueig
per a impedir la seva caiguda.
No s’ha de pujar un pendent en marxa enrera amb el cullerot ple. Aquest ha de circular sempre cap a davant.
El maquinista que condueixi la carregadora haura d'estar qualificat i anar proveit de casc de seguretat, calcat
antilliscant i cinturé antivibratori.
En els zones de carrega s’ha de:

- evitar el soscavat.

- aturar la feina quan es descobreixi una banda senyalitzadora o restes ceramiques que avisin de la

preséncia de cables o canalitzacions soterrades.

- coordinar les seves maniobres amb els operadors conductors de bolquets, camions i dumpers.

- utilitzar el claxon en situacions que aixi ho requereixin.

- equilibrar la carrega en la caixa basculant del bolquet.

MOTOBOLQUET

Quan es baixi per rampes, la maquina ha de circular marxa enrere, lentament i evitant frenades brusques.
Quan es deixi estacionat el vehicle s’ha de parar el motor, emprar el fre de ma i, si es troben en pendent,
s’hauran de calgar les rodes.

A la descarrega del dumper al costat de terraplens, rases, talussos, pous, s’haura de col-locar un tauler que
impedeixi I'avang del dumper més enlla d'una distancia prudencial a la vorera del desnivell.

A la carrega del material a la caixa s’haura de tenir present la capacitat maxima de la mateixa, i és prohibit el
transport d'objectes que sortint de la vorera de la caixa.

Al motobolquet i només ha d'anar el conductor, i és prohibit d’'usar-lo com a transport per al personal.

La carrega situada al bolquet mai dificultara la visié del conductor.

El conductor del dumper utilitzara cinturé antivibratori.

No s'ha de circular amb el motobolquet i per rampes superiors al 20% en terrenys humits o al 30% en terrenys
Secs.
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EXCAVADORA AMB CULLERA BIVALVA

o No es situara la maquina al costat de la vorera de la zona a excavar.
No es realitzaran moviments bruscos, ni en soltar la cullera ni a I'hissar-la, per a no minvar la capacitat dels
cables.
Quan estigui excavant la maquinaria ha d’estar immobilitzada, amb els frens ficats.
Els productes de I'excavacio es descarregaran en llocs concrets o directament al camié o dumper.
No s'ha de treballar en terrenys en pendent pronunciat a menys que sigui absolutament necessari.
Els cables es mantindran nets, engreixats i lubricats adequadament. Es canviara el cable quan:
- aquest present punts de picadura amb oxidacié avangada.
- present deformacions permanents per xafada, duplicitats, allargament, etc.
- s'observin esquerdes.
- existeixin lliscament del cable respecte als terminals.
- quan el nombre dels seus fils d'aram estigui trencat en una proporcié superior al 20% del total.

MOTOTRAGELLA

e Durant la carrega s’han de:
- coordinar les maniobres del vehicle tractor i la tragella.
- mantenir la tragella en linia amb el vehicle tractor.
- no fer patinar les rodes.
- quan es desplaci, eviti velocitats excessives en corbes tancades i en descensos.
- evitar la conduccié amb estirades.

RETROCARREGADORA

e Totes les normes de seguretat i condicions de salut referides a la utilitzacid, conservacio i manteniment de les
carregadores i excavadores (retroexcavadores) son valides per a aquesta maquina depenent de I'equip amb qué
treballi a cada moment.

SERRA MECANICA

S’ha d’assegurar, abans d'iniciar els treballs, que el protector estigui ben instal-lat.

L'operari ha d'utilitzar proteccié facial mitjancant pantalla de metacrilat o de xarxa metal-lica.

L'operari haura d'utilitzar auriculars o taps per a evitar lesions pel soroll.

S'instal-laran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, Us de protectors auditius, Us dels resguards de
seguretat de la maquina a cada moment i Us de pantalla facial.

Abans d'iniciar la feina s’ha d’assegurar que la serra es connecti amb el circuit de terra, o si no n'hi ha.

e No s’ha d’abandonar mai la serra mentre estigui connectada.

e L'operari que manipuli la serra haura d'usar casc de seguretat, granota de treball, botes de seguretat de cuiro,
guants de cuiro, pantalla facial i protectors auditius.

BARRINADORA PNEUMATICA

e Abans de posar en funcionament el trepant, s'ha de reconéixer I'entorn detectant si existeixen “bolos“ de roques
despreses o arbres desarrelats ; pel fet que el soroll del compressor junt amb el de la maquina i la seva vibracio
poden provocar esllavissades.

e Abans de comengcar la feina s’han de revisar els pneumatics, una rebentada dels pneumatics en servei pot
provocar un accident greu.

e S'ha de prohibir I'accés als controls de la maquina a persones no autoritzades o inexpertes.

e Quan treballi s'ha de comprovar que I'aspirador de pols funciona perfectament per a evitar la inhalacié de pols
per part de 'operari.

e S'han de comprovar, abans d'iniciar les perforacions, el bon estat de la barrina o trepant ja que la seva ruptura
pot originar accidents seriosos.

e Silamaquina té entroncament automatic de barrines s'han d'arreplegar en el carregador els que es van a
utilitzar, recordant que cada barrina té una longitud definida per calculs técnics i no es pot variar.

e S’ha d’assegurar, abans de continuar, que els entroncaments entre barrines sén correctes.

e Sis'han de realitzar perforacions a prop d la vorera superior de desnivells ; abans d'iniciar la perforacié, s'han
d'instal-lar calzes d'immobilitzacié de la rodes de la perforadora.

e Sis'ha de treballar prop de la vorera de la coronacio de talussos i talls del terreny, s'ha d'utilitzar el cintur6 de
seguretat ancorat a algun punt que ofereixi plena seguretat, en cap cas s’ha d' lligar a la maquina.

e Quan es desplaci la barrinadora s’han de vigilar de no atrapar o atropellar el personal.

e S’ha de procurar que el compressor estigui el més allunyat possible dels treballadors, minim desitjable 15
metres, causat per I'alt nivell acustic que genera.

e Quan es realitzi un trepant els treballadors hauran d'usar casc de seguretat, ulleres antiimpacte, guants de cuiro
i lona (tipus america), granota de treball, botes de cuiro de seguretat i si els calgués cinturé anticaiguda de
seguretat.

e Mais’ha d'usar la maquina si és sospita d'avaria o semi avaria.
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Després de cada parada en la feina i abans de posar la maquina de nou en servei s'ha de comprovar que tots
els maneguins de pressio estiguin perfectament emboquillats.

S'ha de tenir present que pot haver-hi barrines (cartutx d'explosiu) fallits al seu entorn, si es descobreix algun
s’ha de senyalitzar sense tocar-lo i donar avis a l'artiller.

Els talls de perforacié han d’estar en constant comunicacié amb I'oficina de comandament mitjangant
radioteléfon.

S'ha de tenir una previsié de senyals de seguretat entre I'equip perforador i el comandament, per a casos
d'incomunicacié mitjangant radiotelefon : “balisa lluminosa intermitent” per a senyalitzar que s'ha produit un
accident i “balisa lluminosa fixa“ per a sol-licitar ajuda urgent.

EXCAVADORA (RETROEXCAVADORA)

S'ha d'utilitzar I'excavadora adequada al treball a realitzar. Utilitzar erugues en terrenys tous, per a materials
durs i trajectes curts sense desplacament. Utilitzar excavadores sobre pneumatics en terrenys durs i abrasius
per a materials solts i trajectes llargs o de continu desplagament.
S'ha d'utilitzar per a cada treball (excavacio, carrega) l'equip adequat.
A causa de la seva gran esveltesa i envergadura, aquestes maquines sén molt propicies al risc de bolcada, per
aixd s’han d'aplicar per a la realitzacio de tota classe de treballs, assegurant la immobilitat del conjunt, els gats
d'estabilitzacid, dels quals disposen.
Les excavadores no han de circular per pendents superiors al 20% en terrenys humits i 30% en terrenys secs
pero lliscants.
No s'ha d'elevar ni girar I'equip bruscament, o frenar de sobte, aixi com treballar en pendents.
Es prohibit I'oscil-lacié del cullerot quan es realitzin els moviments d'elevacio, gir i translacié per a evitar
sobrecarregues que provoquin la inestabilitat de la maquina.
Durant els treballs amb equip retro, és necessari retrocedir la maquina quan la cullera comenga a excavar per
sota del xassis.
La cullera no s’ha d'usar mai per a colpejar roques, especialment si es troben mig despreses.
En carregar el material en els camions o dumpers, la cullera mai ha de passar per damunt de la cabina del
conductor.
Quan es realitzi la carrega, el conductor del camié o dumper s’ha de quedar dins de la cabina si aquesta esta
protegida antiimpactes (cabina integral de seguretat). En cas de no tenir cabina o que aquesta no estigui
protegida contra impactes el conductor s’haura de quedar fora, allunyat de I'abast de la possible pérdua de
material i en un punt de bona visibilitat perqué pugui actuar de guia.
Sempre que es canviin els accessoris s’ha d’assegurar que el brag estigui baixat i parat.
Quan sigui necessari treballar amb el brag algat, en algunes operacions de manteniment per exemple, s'han
d'utilitzar puntals per a evitar que bolqui la maquina.
Als treballs en rases és necessari que es coordini la feina de I'excavadora amb I'estrebacié de seguretat per a
impedir esfondraments de terres que puguin atrapar al personal que treballa en el fons i/o que puguin
arrossegar la maquina.
En els zones d'excavacié i carrega s’ha de:

- detenir la feina quan es descobreixi una banda senyalitzador a o restes ceramiques que avisin de la

preséncia de cables o canalitzacions soterrades.

- coordinar les seves maniobres amb els operadors conductors de bolquets, camions i/o dumpers.

- utilitzar el claxon en situacions que aixi ho requereixin.

- equilibrar la carrega en la caixa basculant del bolquet, camié i/o dumper.

PLANTA DE FORMIGO

Abans d'instal-lar la planta de formigd s’ha de preparar el terreny donant-li un cert vessament.

A la planta de formigd s’ha de procurar de qué totes les escales i plataformes d'accés tinguin les seves baranes
de seguretat.

L'accés a la part superior als sitges, per a la revisio de les valvules, ha d’estar protegit, en tot moment, del risc
de caiguda a diferent nivell.

Es garantira, mitjangant punts de llum exterior, la il-luminacié de la planta.

Si el subministrament de formigoé fresc al tall es realitza mitjangant camions formigonera s’hauran de senyalitzar
els camins d'accés i és prohibit la neteja de la cisterna del camié a l'interior de I'obra.

Si el subministrament del formigé fresc es realitza mitjangant bombeig s'hauran d'ancorar els conductes per a
evitar moviments que puguin deteriorar les conduccions, aixi com netejar els conductes una vegada acabat el
procés de formigonat de cada jornada.

El subministrament eléctric es realitzara mitjangant un quadre de zona, on hi figurara, obligatoriament, els
interruptors diferencials i magneto térmics per a garantir la proteccié contra contactes.

BOMBEIG DE FORMIGO

L'equip encarregat de la manipulacié de la bomba de formigd haura d’estar especialitzat en aquest tipus de
treball.

La canonada de la bomba de formigd, s'haura de recolzar sobre cavallets, travant-se les parts susceptibles de
moviment.
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La manega terminal d'abocament, sera governada per un minim de dos operaris alhora, evitant, aixi caigudes
per moviments incontrolats de la mateixa.

Abans d'iniciar el formigonat d'una determinada superficie, s'establira un cami de taulers segur, sobre el qual es
recolzara els operaris que realitzin I'abocament amb la manega.

El formigonat de pilars i elements verticals, s'executara governant la manega des de castellets de formigd
(torreta de formigonat).

El maneig, el muntatge i el desmuntatge de la canonada de la bomba de formigonat, sera dirigit per un operari
especialitzat, per a evitar accidents per taps o sobretensions internes.

Abans d'iniciar el bombeig de formigd, s'haura de preparar el conducte (greixar canonades) enviant masses de
morter de dosificacio, per a evitar obturacié del conducte.

Es prohibit d’introduir o d’accionar la pilota de neteja, sense abans instal-lar el ret d'arreplegada a la sortida de la
manega després del recorregut total del circuit.

En cas de detencié de la bola s’ha de paralitzar la maquina, reduint la pressié a zero i desmuntara a continuacio
la canonada.

Els operaris lligaran la manega terminal abans d'iniciar el pas de la pilota de neteja, a elements solids, apartant-
se del lloc abans d'iniciar-se el procés.

S’han de revisar periddicament els circuits d'oli de la bomba de formigé i qualsevol reparacié de la maquina es
realitzara amb els circuits eléctrics apagats.

En el cas d'aplicar el bombeig de formigé mitjangant camié amb brag¢ desplegable abans de maniobra, aquest
brag s'estendran les potes estabilitzadores del camid, per a evitar la bolcada.

SERRA CIRCULAR

S’ha de disposar de ganivet divisor separat tres mil-limetres del disc de la serra.

S’ha d'instal-lar un caputx6 a la part superior de manera que no dificulti la visibilitat per a realitzar el tall.

S’ha de tancar completament el disc de la serra situat per sota de la taula del tall, mitjancant un resguard,
deixant només, una sortida per a la llimadura.

S’ha de situar un interruptor de parada i marxa, a la mateixa serra circular .

S’ha de vetllar a cada moment que la dent de la serra circular estiguin convenientment entrescades.

En el cas que s'observi que les dents de la serra circular s'hagin esmussats i ja no tenen la forma d’entrescat
s’ha de rebutjar el disc.

S’ha de complir a cada moment el RD 1435/1992, de 27 de novembre, on es dicten les disposicions d'aplicacio
en seguretat i condicions de salut sobre maquinaria.

GRUA MOBIL

Ha de tenir-se en compte:

- abans de comengar qualsevol maniobra d'elevacio o descens s’han de desplegar les potes
estabilitzadores.
- no treballar amb el cable inclinat.
S’ha de complir a cada moment el R.D. 2370/1966, de 18 de novembre, pel qual s'aprova la Instrucci6 técnica
complementaria MIE-AEM 4 del Reglament d'Aparells d'Elevacioé i Manutencio referent a grues mobils
autopropulsades.

FORMIGONERES PASTERES

S'ubicaran en llocs ressenyats per a tal efecte, parant esment en ubicar-les a distancia superior als 3 metres de
la vorera de qualsevol excavacio, per a aixi, evitar el risc de caiguda a diferent nivell.

Si s'ubiquen dins de I'area d'accié de gir la grua torre es disposara d’un cobert per a protegir de la caiguda
d'objectes.

Abans d'instal-lar la formigonera pastera es procurara preparar el terreny donant-li un cert vessament.

La zona d'ubicacié quedara senyalitzada mitjangant cordes amb banderoles, un senyal de perill i un rétol amb la
llegenda “ES PROHIBIT D’ UTILITZAR LA MAQUINA A PERSONES NO AUTORITZADES".

Hi haura un cami d'accés fix a la formigonera pastera per als dumpers, separat del dels carretons manuals, en
prevencio dels riscos de cops o atropellaments.

S'establira un empostissat d'un minim de dos metres de llarg per a superficie d'estada de I'operador de la
formigonera pastera, en prevencié del riscos de caiguda la mateix nivell per relliscada.

Les formigonera pasteres autoritzades en aquesta obra hauran de tenir protegides els organs de transmissio
(corretges, corones, engranatges, etc.) per a evitar el risc d'atrapament.

Haura de tenir fre de basculament al bombo per a evitar els sobreesforgos i els riscos per moviments
descontrolats.

L'alimentacié eléctrica es realitzara de forma aéria a través del quadre de zona.

La carcassa i la resta de parts metal-liques de la formigonera pastera hauran d’estar connectades a terra.

La botonera de la cabina (d’aturada i marxa) haura de ser estanca i tenir accés directe.

El quadre de zona haura de disposar de protecci6 diferencial i magneto térmica.

Les operacions de conservacio i neteja s'efectuaran prévia desconnexio a la xarxa eléctrica.

En cas de canvi de la formigonera pastera mitjangant la balda de la grua, s'haura d'efectuar mitjancant la
utilitzacié d'un balanci que la sospesi per quatre punts.
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e Si el subministrament del morter es realitza mitjangant bombeig, s'hauran d'ancorar els conductes per a evitar
moviments que puguin deteriorar les conduccions, aixi com netejar els conductes una vegada acabat el procés
de bombat, de cada jornada.

GRUP ELECTROGEN

e Elgrup electrogen s’instal-lara a I'obra en la zona assignada per la direccié de I'obra.

e Eltrasllatila seva ubicacio, pels operaris, es realitzara a una distancia mai inferior als dos metres de talls i
talussos, en prevencio de riscos de esllavissades .

e Eltransport en suspensié amb una grua es realitzara eslingat per quatre punts de tal manera que garanteixi la
seva estabilitat. | el transport dins d'una caixa de cami6 es realitzara completament immobilitzat, calgant-la i
lligant-la per a evitar moviments.

e El grup electrogen haura d’estar insonoritzat. En cas que no sigui possible, I'operari haura d'utilitzar equip de
protecci6 individual (auriculars o taps).

e Les carcasses protectores del grup estaran sempre instal-lades i en posicié de tancat en prevencié de possibles
atrapaments o per a evitar I'emissié de soroll.

e En cas de l'exposicio del grup a altes temperatures ambientals s’haura de col-locar sota un ombracul.

o S'instal'laran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, Us de protectors auditius, Us dels resguards de
seguretat de la maquina, en tot moment.

o S'instal-lara una presa de terra connectada al punt de I'estrela (neutre) del generador.

e La connexio de la presa de terra al grup electrogen s'ha de realitzar sempre que les bobines del generador
estiguin connectades en estrela, per a facilitar el retorn dels corrents de defecte.

e Es prohibit de connectar directament els consums al grup electrogen. Pel que sempre que es connecti s’ha de
fer a través d'un quadro amb proteccié magneto térmic (proteccid contra curtcircuits i sobreintensitats) i
diferencial ( proteccio de corrents de fuita o contacte directe amb parts actives).

e En cas de grups electrogens de petita poteéncia amb doble aillament es poden connectar al mateix sense la
proteccié diferencial, causat per la impossibilitat de retorn del corrent de defecte.

e Per a garantir la proteccié de contacte eléctric als consums, ha d’estar proveida, al seu torn, de doble aillament.

e S’ha de garantir el contacte de la carcassa del grup electrogen a la posada a terra.

e S’ha de procurar la independéncia total de la presa de terra del grup electrogen i el corresponent circuit de terra
dels consums del circuit de terra definitiu de I'obra.

e Es prohibit d'usar com a presa de terra elements metal-lics de I'obra (canonades, tanques, etc.).

PICONADORA DE SAFATA

¢ S'instal-laran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, Us de protectors auditius i Us dels resguards de
seguretat de la maquina a cada moment.

El transport manual de la piconadora el realitzaran dues persones, per a evitar sobreesforgos.

No s’han de realitzar comprovacions ni operacions de manteniment amb la maquina en marxa.

No s'haura d'utilitzar la piconadora en superficies inclinades.

L'operari que manipuli la piconadora haura d'usar casc de seguretat, botes de seguretat, guants de cuiro i
protectors auditius.

PICONADORA

En la corona del talus no s'han d'acostar a la vorera i s'ha de compactar amb passades de poca amplaria.
No s'ha d'accedir a la maquina pujant-se pels corrons.

L'operador ha d'usar cinturé antivibratori en les piconadores.

La maquina haura d’estar dotada de llums de marxa davant i de retrocés.

ARMADURES

e S'ha d'establir una zona d'arreplega d'armadures ja treballades.

e L'eslingat de les armadures per a la seva elevacid i el transport es realitzara amb eslingues que garanteixin
I'estabilitat de la pega en la seva manipulacié.

e S’han d’acotar i senyalitzar els camins de transport de les armadures fins al tall.

e En el cas de la fabricacié d'armadures en obra, s'haura de preveure una zona d'ubicacié propera als accessos
de l'obra.

e L'organitzacié del taller ferralla es realitzara tenint en compte que la manipulacié dels ferros s’haura de fer
seguint la maxima directriu, és a dir: es col-locara primerament el magatzem de ferros no treballats, a
continuacio la cisalla, la dobladora i finalment el taller de muntatge de cércols i graelles.

e En acabar la jornada es realitzara una neteja de retalls de ferro, deixant el tall net i ordenat.

e Tota maquina eléctrica, del taller ferralla, portara la seva presa de terra.

e Tota la instal-lacio eléctrica del taller estara centralitzada a un quadre de zona on estaran els corresponents
diferencials i magneto térmics.

e En/l'Us de la soldadura eléectrica s’ha de procurar que la massa estigui prop del lloc on s'estigui realitzant la
soldadura.
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e El grup convertidor de I'equip de la instal-laci6 de la soldadura ha d’estar convenientment aillat de les seves
parts actives.
e En cas d'Us del bufador per al tall de metalls s’han de tenir present la normativa d’oxitall

PLANTA DE LLOTS TIXOTROPICS

e S'ha d'ubicar la planta de llots tixotropics el més a prop possible de I'accés a l'obra.

e Es vetllara per I'accés a la part superior del diposit de llots tinguin la proteccié necessaries per evitar que es
produeixi la caiguda a diferent nivell, col-locant baranes en escales i plataformes.

e Es garantira, a cada moment, la il-luminacio de la planta.

e El subministrament electric es realitzara mitjangant un quadre de zona. On hi figurara, obligatoriament, els
interruptors diferencials i magneto térmics per a garantir la proteccié contra contactes.

GRUA MOBIL D'AGUILO DE GELOSIA (AUTOPROPULSADA)

e S'inspeccionaran la qualitat dels entroncaments dels cables, perqué ofereixin la seguretat respectiva (revisio del
nombre d'apretafils i dimensié adequada d'aquests en funcié del cable).

e S’han de preveure mitjans tals com brides per a no privar que es surti el cable de la corriola que estigui en
extrem de l'aguilé.

e Quan l'aguild estigui fix i no es pugui descendir a terra s’ha d’assegurar I'accés a la politja mitjangant una
escala protegida per baranes de seguretat.

e Quan l'aguilé es trobi a la posici6 de I'angle d'inclinacié maxima encara haurien de quedar al tambor regulador
de la inclinacioé dues voltes de cable com a minim.

e No s'haura d'utilitzar la grua per a tirar d'objectes fixos.

e Les grues d'aguil6 amb motor i torn hauran d’estar dotades d'un indicador mecanic que :

- assenyali clarament al conductor si la carrega que es desplaga s'acosta a la carrega util admissible,
qualsevol que sigui la inclinacié de I'aguil6.

- emeti un senyal sonorament i facilment perceptible quan la carrega sigui superior a la carrega util
admissible de la grua, qualsevol que sigui la inclinacié de I'aguilé.

o No s'ha d'utilitzar cap grua d’aguilé fix o variable mentre no es col-loqui a la cabina del conductor una placa que
indiqui a aquest les carregues utils admissibles, quan la grua estigui assentada sobre una base horitzontal
ferma, d'acord amb : la longitud de I'aguild, el radi d'operacid, i el funcionament dels gats de cargol
estabilitzadors o sense els dits gats.

e Enaquestes grues d’aguilé d'inclinacié variable el conductor ha de tenir en compte, en tot moment, els angles
d'inclinacié assenyalats per l'indicador incorporat a I'aguilé .

e S'ha d'indicar clarament en la grua I'angle d'inclinacié maxima de I'aguil6 .

e Quan s'utilitzi el dispositiu de canvi de velocitat, per a les operacions de hissat i descens, s'ha d'indicar de
manera clara i visible per al conductor la carrega maxima admissible per a cada velocitat.

e Abans d'entrar en servei per primera vegada les grues d’aguilé amb radis diferents han de ser sotmeses a
proves :

- d'estabilitat.
- de tots els seus moviments : translacio, rotacio, hissat i descens de la carrega, frenada de la grua i
frenada de la carrega.

o Mentre estigui funcionant la grua, cap persona, a excepcié de les ocupades en les operacions, s’han de trobar a
la zona de treball.

e Quan per a hissar o baixar una carrega sigui necessari utilitzar més d'una grua, s’hauran de prendre les
mesures necessaries perqué en cap moment aquestes grues suportin un pes superior a la carrega util
admissible, ni perill i la seva estabilitat durant I'hissat i descens de la carrega ; i s'ha de designar a una persona
perqué coordini les maniobres de les grues que han d'operar en forma combinada.

PASSAREL-LES

e L'amplada de la passarel-la no ha de ser mai inferior a 60 cm.

Quan l'altura d'ubicacid de la passarel-la estigui a 2 0 més metres d'altura, haura de disposar de barana de
seguretat (passamans, llisté intermedi i socol).

El terra de recolzament de la passarel-la ha de tenir la resisténcia adequada i mai sera relliscos

Les passarel-les es mantindran sempre lliures d'obstacles.

Les passarel-les han de disposar d'un pis perfectament lligat.

Han de disposar d'accessos facils i segurs.

S'han d'instal-lar de forma que es puguin evitar la seva caiguda per basculament o lliscament.

CAMIO GRUA

e Abans d'iniciar les maniobres de carrega s'instal-laran calzes immobilizadors a les quatre rodes i els gats
estabilitzadors.
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Les maniobres de carrega i descarrega seran dirigides per un especialista.

Els ganxos estaran dotats de pestells de seguretat.

Es prohibit de sobrepassar la carrega maxima admissible fixada pel fabricant del camié en funcié de I'extensié
brag-grua.

El operaris de grua ha de tenir a cada moment a la vista la carrega suspesa. Si aixd no fos possible, les
maniobres seran expressament dirigides per un senyalitzador, en previsié dels riscos per maniobres incorrectes.
Si el camio ha de circular per terrenys inclinats, s'ha de considerar que les rampes de circulacié no superen el
20% com a norma general (excepte caracteristiques especials del camié en concret).

Es prohibit de realitzar suspensié de carregues de forma lateral quan la superficie de suport del camié estigui
inclinada cap al costat de la carrega, per a evitar bolcades.

Es prohibit d’estacionar o circular amb el camié grua a distancies inferiors a 2 metres de desnivells o talussos.
Es prohibit de realitzar estirades esbiaixades de la carrega.

Es prohibit d’arrossegar carregues amb el camié grua.

Les carregues en suspensio, per a evitar cops i balancejos es guiaran mitjangant caps.

Es prohibit de romandre persones entorn del camié grua a distancies inferiors a 5 metres.

Es prohibit de romandre sota les carregues en suspensio.

El conductor del camié grua ha d’estar en possessio del certificat de capacitacié que acrediti la seva formacié.
S'ha de mantenir la maquina allunyada de terrenys insegurs i propensos a desploms.

S'ha d'evitar passar el bra¢ de la grua, amb carrega o sense ella, sobre el personal de I'obra.

No s'ha de fer marxa enrere sense l'ajuda d'un senyalitzador.

S'ha de pujar i abaixar del camié grua pels llocs previstos amb aquesta finalitat.

No s'ha de botar mai directament al terra des de la maquina si no és per un imminent risc per a la seva integritat
fisica.

Si s'entra en contacte amb una linia eléctrica, s'ha de demanar auxili amb la botzina i esperar a rebre
instruccions, no ha d'intentar abandonar la cabina encara que el contacte s’hagi aturat ; i no s’ha de permetre
que ningu toqui el camio grua.

Si s'ha de passar per llocs angostos s'ha de requerir I'ajuda del senyalitzador.

Abans de creuar per un pont provisional d'obra s'ha d’assegurar que té la resistencia necessaria per a suportar
el pes de la maquina.

S'ha d'assegurar la immobilitat del brag de la grua abans d'iniciar cap desplagament.

No s'ha de penjar ningu ni

CARRETO ELEVADOR

Abans d'iniciar la jornada el conductor ha de realitzar una inspecci6 del carreto.
En cas de detectar qualsevol deficiéncia haura de ser comunicada al servei de manteniment i no utilitzar aquest
carreto.
Abans del transport de la carrega s’ha de revisar que la carrega estigui convenientment paletitzada, fleixada i
ubicada correctament.
Durant la conducci6 del carretdé s’hauran de considerar els seguents punts :
- nos’hade permetre que pugi cap persona al carreto.
- s’ha de mirar en la direccié d'avangament i mantenir la vista al cami que s’ha de recérrer.
- s’ha de disminuir la velocitat a encreuaments i llocs amb poca visibilitat.
- s’ha d’assegurar amb I'encarregat de I'obra dels camins aptes per al transit del carreto.
- transportar Unicament carregues preparades correctament (carregues paletitzades).
- no transportar carregues que superen la capacitat nominal.
- no s’hade circular per sobre dels 20 Km/h en espais exteriors i 10 Km/h en interiors.
- s’ha de circular pels camins dissenyats per a tal fi, mantenint una distancia prudencial amb altres
vehicles que li precedeixin tot i evitant avangaments.
- s’ha d’evitar parades i arrencades brusques i viratges rapids.
- s’ha d’assegurar de no topar amb sostres, conductes, etc. causat per les dimensions del carreté amb
la carrega que es transporta.
- quan es circuli en buit s’ha de situar el ganxo baixat.
- sempre s’ha de traslladar la carrega horitzontalment amb el ganxo situat a 15 cm del terra.
- en el seu moviment, s’han d’'usar la llum llampegant i en cas de marxa enrere el senyal sonor
intermitent.
En cas de transport fora de I'obra, el carreté ha d’estar convenientment matriculat i amb les assegurances
reglamentaries .
Quan el conductor abandoni el seu carret6 s’ha d’assegurar que les palanques estiguin en punt mort, motor
parat, frens posats i la clau de contacte treta. Si el carretd es troba en pendent es calgaran les rodes, aixi
mateix el ganxo s'ha de deixar en la posicié més baixa.
Es obligatori la instal-lacié al carretd d'un portic antiimpactes i antibolcades.
La part superior del carretd ha de disposar d'un sostre protector contraimpactes i contra les incleméncies del
temps.
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ESTENEDORA DE PRODUCTES BITUMINOSOS

o No es permet la permanéncia sobre |'estenedora en marxa a una altra persona que no sigui el seu conductor,
per a evitar accidents per caiguda.

e Les maniobres d'aproximacio i abocament de productes asfaltics en la tolva de I'esplanadora, estara dirigida per
un especialista en previsio dels riscos per inexperiéncia.

e Tots els operaris d'auxili es situaran a la vorera o cuneta, per davant de la maquina durant les operacions
d'ompliment de la tolva, en prevencio dels riscos per atrapament i atropellament durant les maniobres.

e Les voreres laterals de I'estenedora, en prevencio d'atrapaments, estaran senyalitzats amb bandes grogues i
negres alternatives.

e Totes les plataformes d'estada o per a seguiment i ajuda a I'estés asfaltic, estaran vorejades de baranes
tubulars en prevenci6 de les possibles caigudes, formades per passamans de 90 cm. d'altura, barra intermédia i
socol de 15 cm., desmuntables per a permetre una bona neteja.

e Es prohibit I'accés d'operaris a la regla vibrant durant les operacions d'estés, en prevencié d'accidents.

e Sobre la maquina, a prop dels llocs de pas i en els punts amb risc especific, es col-locaran els seglients
senyals :

- Perill substancies calentes (perill foc).
- Retol: No tocar, altes temperatures.
e S’ha de preveure la instal-lacié d'ombrel-les o tendals en aquelles maquines que no disposin de proteccié solar.

MAQUINA D'ASFALTAR

e Les maquines d'asfaltar hauran d’estar equipades de :
- plataformes de treball i mitjans d'accés segurs,
- mitjans apropiats d'extincié d'incendis.
e Les plataformes elevades de les escampadores d'asfalt hauran d’estar:
- protegides mitjancant baranes,
- equipades amb una escala d'accés.
e Els pisos de fusta exposats a les projeccions d'aglutinant han d’estar recoberts de xapa metal-lica corrugada.
e L'elevador de la instal-lacié m

ESMOLADORES ANGULARS

e S'ha d'informar al treballador dels riscos que té la maquina i la forma de prevenir-los.

S’ha de comprovar que el disc a utilitzar estigui en bones condicions, s’ha d’emmagatzemar en llocs secs sense

sofrir cops i atenent les indicacions del fabricant.

Utilitzar sempre la coberta protectora de la maquina.

No es pot sobrepassar la velocitat de rotacio prevista i indicada a la mola.

S'ha d'utilitzar un diametre de mola compatible amb la potencia i les caracteristiques de la maquina.

No s’haura de sotmetre el disc a sobreesforgos, laterals o de torsid, o per aplicacié d'una pressié excessiva. Els

resultats poden ser nefastos: ruptura del disc, sobreescalfament, pérdua de velocitat i de rendiment, rebuig de la

peca o reaccié de la maquina, perdua d'equilibri, etc.

e En el cas de treballar sobre peces de mida petita o en equilibri inestable, s’haura d’assegurar la pega a
treballar, de manera que no sofreixin moviments imprevistos durant I'operacio.

e S’haura d’aturar la maquina totalment abans de posar-la, en prevencié de possibles desperfectes al disc o
moviments incontrolats de la mateixa. La situacid ideal seria la disposar de suports especials proxims al lloc de
treball.

e Endesenvolupar treballs amb risc de caiguda d'altura, s’haura d’assegurar sempre la postura de treball, ja que,
en cas de pérdua d'equilibri per reaccio incontrolada de la maquina, els efectes es poden arribar a multiplicar.

e No s’ha d'utilitzar la maquina en postures que obliguen a mantenir per damunt del nivell dels muscles, ja que, en
cas de pérdua de control, les lesions poden afectar a la cara, pit o extremitats superiors.

e Enfuncié del treball a realitzar s'haura d'utilitzar una empunyadura adaptable lateral o de pont.

e En casos d'utilitzacié de plats de polir, s'ha d'instal-lar a I'empunyadura lateral la protecci6 corresponent per a la
ma.

e Per atreballs de precisio, utilitzar suports de taula adequats per a la maquina, que permeten, a més de fixar
convenientment la peca, graduar la profunditat o inclinacié del tall.

o Existeixen també guies acoblables a la maquina que permeten, de manera portatil, executar treballs d'aquest
tipus, obtenint resultats precisos i evitant perillosos esforgos laterals del disc; en molts d'aquests casos sera
necessari ajudar-se amb un regle que ens defineixi netament la trajectoria.

o Sis'executen treballs repetitius i en sec, esdevé convenient d’utilitzar un protector proveit de connexio per a la
captacié de la pols. Aquesta solucié no podra dur a terme si els treballs impliquen continus i importants
desplacaments o el mig treball és complex.

e Enllocs de treball contigus, és convenient disposar de pantalles absorbents com a proteccié davant de la
projeccié de particules i com a aillants de les tasques en relacioé al soroll.

e L'operari que realitzi aquest treball haura d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona (tipus america),
granota de treball, botes de seguretat de cuiro, mascareta antipols si no hi ha un sistema eficag d'aspiracio de la
pols, ulleres antiimpactes i protector auditiu, si el nivell del soroll aixi ho requereix .
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PISTOLA PER A PINTAT

Els pintors que utilitzin pistoles de polvoritzacié s’hauran d'ajustar la pressié de la pistola per a no produir
excessiva polvoritzacio.

Les pistoles, manegues i recipients han d’estar equipats amb accessoris especials per a alta pressié que no es
puguin intercanviar amb accessoris per a baixa pressio.

Les pistoles han d’estar equipades amb resguard per al gallet que impedeixi el seu funcionament en cas de
caiguda o xoc i gafeta de seguretat que s’hagi de desenclavar per a poder polvoritzar la pintura.

La gafeta de seguretat s’haura de mantenir sempre en posicié d'enclavatge quan no s'utilitzi la pistola.

Quan es polvoritzi un producte inflamable, la pistola s’haura de connectar a terra, a fi d'impedir que es
produeixin espurnes causades per l'electricitat estatica.

No s'ha de desconnectar la pistola de la manega, ni la manega de la bomba, fins que s’hagi tret la pressio del
sistema.

L'operari que realitza el pintat ha de prendre les mesures necessaries per a impedir I'accionament accidental de
la pistola.

S’hauran de netejar les pistoles seguint les instruccions del fabricant.

INSTAL-LACIONS D'HIGIENE | BENESTAR

S’haura de preveure a I'obra una zona per a la ubicacié de les Instal-lacions d'Higiene i Benestar, preveient la
connexi6 provisional d'aigua i electricitat i 'evacuacio d'aigues fecals.
Aquestes instal-lacions es construiran en funcié del nombre de treballadors de I'obra, considerant I'evolucié
d'aquestes en el temps, i tenint en compte que hauran de cobrir les segiients necessitats : canvi de roba,
higiene personal i necessitats fisiologiques.
Les Instal-lacions d'Higiene i Benestar poden ser:

- moduls prefabricats

- construides en obra.
En ambdds casos, s'han de tenir en compte els segients parametres:

- Vestidors amb superficie de 2 m2 per treballador, altura minima de 2,30 m. i equipat amb seients i
taquilles individuals.
- Lavabos que poden estar situats als vestidors, sent la dotacié minima d'1 lavabo per cada 10
treballadors.
- Dutxes, igual que els lavabos, es poden ubicar als vestidors amb una dotacié minima d'1 dutxa per
cada 10 treballadors.
- Inodors que no es podran comunicar-se directament amb els vestidors i la seva dotaciéo minima sera de:
1 inodor per cada 25 treballadors, 1 inodor per cada 15 treballadores. Les dimensions minimes dels
mateixos seran d'1 x 1,20 m. i de 2,30 m. d'altura.
- Menjador que ha de disposar d'un escalfaplats, pica, cub d’escombraries, ventilacid, calefaccio6 i
il-luminacio.
Els moduls prefabricats acostumen a agrupar-se en moduls sanitaris (dutxa, lavabo i inodor) i moduls de
vestidor, adaptant-se els moduls de manera que puguin haver-hi accés directe d'un modul a un altre.
Les Instal-lacions d'Higiene i Benestar construides en obra, si el solar el permet, s’han de construir a prop de
I'accés, perque el treballador pugui canviar-se abans d'incorporar-se al treball.
En obres entre mitgeres en zona urbana, donada I'escassetat d'espai s’ha de preveure en principi una zona per
a la ubicacio de les instal-lacions i una vegada, a causa de la dinamica de l'obra, es disposi d'espai a l'interior
de I'edifici que s'esta construint, havent-se de construir-les Instal-lacions d'Higiene i Benestar amb els
parametres anteriorment ressenyats. S'aconsella que aquestes instal-lacions estiguin, també, a prop de les vies
d'accés.
Independent d'aquestes instal-lacions, també s’han de construir les oficines de I'obra que hauran de complir a
cada moment la idoneitat quant a il-luminacié i climatitzacié segons la temporada.
Respecte al personal d'oficina s’haura de considerar, també, la instal-lacié de lavabos i inodors.

MAGATZEM | APARCAMENT

S'han de preveure un magatzem d'Utils, eines, petita maquinaria i equips de proteccié personal i col-lectiva.
S’haura de preveure una zona d’aparcament per als cotxes del personal d'oficina i d'obra, si I'obra el permet.
S’hauran de preveure zones d'estacionament de vehicles que subministren material i maquinaria a l'obra, i en el
cas que estiguin estacionats limitant la circulacié viaria s'haura de demanar permis municipal. Es senyalitzara la
prohibicié d'estacionament de vehicles aliens a I'obra, i si fa falta es limitara la zona amb tanques de vianants,
convenientment senyalitzades mitjangant balises llampegants durant la nit.
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MAQUINARIA DE MOVIMENT DE TERRES

Condicions generals de seguretat

En comencar la jornada

Els conductors-operadors no han de portar robes soltes o amplies.

S'han d'efectuar les verificacions i controls previstos al manual de I'operador i al llibre d'instruccions de la
magquina, aixi com les consignes particulars de I'obra.

Els operadors han de fer la volta a la maquina per a verificar el seu estat i possibles pérdues.

Ajustant, el seient a les seves necessitats.

S'han de netejar el parabrisa, vidres i retrovisors.

Els operaris han d’accedir al seu lloc de treball de forma correcta.

Els operaris han de verificar el panell de comandaments i el bon funcionaments dels diversos organs de la
magquina: direccid, frens, equipaments, etc., en posar en marxa la maquina.

Durant el treball

Es prohibit I'accés a la manipulacié de la maquinaria sense la roba de treball reglamentaria, aixi com també és
prohibit I'is de cadenes, polseres, anells, rellotges per a evitar que es puguin enganxar a les arestes o
comandaments de la maquina.

No s'ha de permetre I'accés, ni la manipulacio a persones sense coneixements sobre el seu funcionament, les
caracteristiques del treball a realitzar, aixi com els riscos més comuns i la seva prevencio.

Abans de l'inici dels treballs s’hauran de revisar els frens, ajust dels miralls retrovisors, comprovacié de la
visibilitat i del claxon de marxa enrere.

L'Gs del cinturé de seguretat és obligatori.

Quan les maniobres a realitzar siguin complicades, s’ha d’utilitzar un ajudant o senyalitzador. La preséncia del
senyalitzador, no comporta I'operador de vigilar constantment i en tots els sentits.

S’ha de procurar la minima presencia de treballadors al voltant de les maquines.

S’ha de prohibir la preséncia de treballadors al radi de gir de les maquines, prohibicié que s’ha de senyalitzar a
la part exterior de la cabina del conductor.

En marxa enrere, el conductor haura d'accionar el claxon i les llums blanques.

Mai no s’ha de descendir pendents en punt mort.

No s'ha de botar directament al terra, si no és per un perill imminent per a I'operador.

L'operador mai abandonara la maquina, ni per curts periodes de temps, amb el motor en marxa, o els bragos i
cullerots algats.

Si el desplagament es realitza per carretera, s’ha d’assegurar que tots els components retractils i mobils de la
magquina estiguin plegats i fixats, tenint la raqueta degudament senyalitzats.

Quan es circula per carretera, s'ha de circular marxa endavant, amb el casset o la fulla baixats, i portar totes les
llums enceses fins i tot si és de dia.

S'ha de respectar a cada moment la velocitat de circulacié fixada pel fabricant, la senyalitzacid, prioritats i
prohibicions.

S'ha de tenir present que d’altres usuaris de la carretera poden impacientar-se, per aixo6 s'ha de circular a un
costat de la carretera per a deixar-los passar, quan sigui possible.

No s'ha de circular mai en punt mort.

No s'han de transportar persones, a banda de les places previstes pel fabricant.

En cas de fatiga o somnoléncia no s'ha de treballar amb maquines.

Quan la maquina esta estacionada. Es prohibit d’utilitzar I'ombra projectada per aquesta amb finalitat de
descans.

No s’ha de treballar amb la maquina en situacié d'avaria o semiavaria, s’ha de reparar primer per a poder
reprendre's el treball.

En finalitzar la jornada

L'operador ha d'aparcar la seva maquina en la zona d'estacionament prevista, respectant entre vehicle i vehicle
I'espai suficient per a permetre el pas del vehicle de manteniment.
L'operador una vegada estacionada la maquina ha de recolzar al terra el casset o fulla.
Abans de sortir del lloc de conduccié ha de tenir-se en compte:

- posar el fre d'estacionament.

- accionar el punt mort dels diferents comandaments.

- sil'estacionament és perllongat (més d'una jornada) es desconnectara la bateria.

- treure la clau del contacte.

- bloquejar totes les parts mobils.

- tancar la cabina i tots els punts d'accés a la maquina.
L'operador descendira del seu lloc utilitzant els mitjans previstos a I'efecte, de cara al vehicle.
En cas d'alguna anomalia en la maquina (soroll anormal, pérdues, etc.) o mal funcionament s'ha de redactar un
informe assenyalant totes les anomalies o defectes observats, notificant-lo immediatament al Servei de
manteniment i a I'encarregat de I'obra.
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Manteniment

S'ha de mantenir la maquina neta : treure el fang i la bruticia amb regularitat i la neu i el gel a I'hivern ; el fang
gelat pot causar dificultats a la transmissié o impedir altres funcions.

No s’ha de guardar combustible ni draps greixosos sobre la maquina ja que pot produir un incendi.

Quan sigui necessari desmuntar components pesats, s'ha d'utilitzar I'equip d'elevacié apropiat i s’ha d’assegurar,
mentre es realitzi el treball, que s'han col-locat degudament els necessaris calzos i immobilitzacions.

Després de qualsevol revisio, operacié de manteniment o ajust, s’ha d’assegurar de col-locar tots els dispositius
protectors.

En realitzar operacions de manteniment o ajustos s'ha de posar en servei el fre de ma, bloquejar la maquina, per
al motor i treure sempre la clau del contacte col-locant una nota, en lloc visible, perqué es llegeixi clarament.
S'han de realitzar totes les revisions de manteniment indicades pel fabricant.

No s'ha d'alcar la tapa del radiador en calent.

En cas de tenir que tocar-se el liquid anticorrosiu s’haura de protegir amb guants, utilitzant, a més, ulleres
antiprojeccions.

Quan es canvii I'oli del motor i/o del sistema hidraulic ha d’estar aquest a temperatura ambient per a evitar
cremades.

Durant les operacions de manteniment o reparacié de la maquinaria no s’ha de fumar.

Si ha de tocar I'electrolit (liquid de les bateries) s’ha de fer protegit amb guants impermeables, recordi que
aquest liquid és corrosiu.

Abans de soldar canonades de sistemes hidraulics s'han de buidar i netejar d'oli, aquest oli és inflamable.

Condicions especifiques de seguretat

L'operador d'una maquina de moviment de terres ha d’estar familiaritzat amb el funcionament de la maquina i
conéixer les caracteristiques del treball a realitzar, aixi com els riscos més comuns i la seva prevencio.
L'operador haura de pensar a cada moment en la seva seguretat aixi com en la dels companys que treballin a
prop de la seva zona d'influéncia.

Abans de comengar la feina I'operador s’haura d'informar i haura d’observar les recomanacions de seguretat de
cada maquina.
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TREBALLS AMB RISCOS ESPECIALS (ANNEX Il RD1627/1997 )

Linies eléctriques aéries

e Totes les persones que intervinguin en I'execucioé de I'obra han de ser informades dels riscos existents als
treballs proxims a linies aéries i formes d'eliminar-los o protegir-se. Es donaran a coneixer les distancies de
seguretat a respectar i les mesures adequades de proteccid, aixi com la conducta a seguir en cas d'accident.

e En presencia de linies d'electricitat aéries, tot i esperant que siguin desviades, i davant de la possibilitat d'un
contacte eléctric directe, es mantindra una distancia de seguretat amb I'estructura metal-lica de la maquinaria
que circula a prop dels cables; distancia recomanada :

1 metre per a tensid < 1kV

3 metres per a tensions entre 1kV i 66 kV

5 metres per a tensions entre 110 kV i 220 kV
7 metres per a tensid de 380 kV

aquesta distancia ve donada en funcio de la tensié i a més ha de ser incrementada un valor de
0,7xf (sent f la fletxa de la catenaria), causat per moviments del cable pel vent (balanceig) o
dilatacions.

e En cas de transit de vehicles per sota de linies eléctriques aéries s'hauran d'instal-lar uns portics a cada costat
de la linia, seguint el cami, per a limitar el galib de la maquinaria.

e En cas de circulacié de la maquinaria de moviment de terres paral-lelament a linies aéries eléctriques s’haura de
vigilar els moviments d’aquesta maquinaria deguts a la no homogeneitat del pis del terreny per on circulen.

e En cas de linies de baixa tensié es poden aillar mitjangant recobriments aillants, constituits per fundes especials
de cautxu o de materials plastics.

e S’ha de tenir especial cura en instal-lar aquestes fundes quan la linia estigui sense tensié. Aquests recobriments
han de ser continus i fixats convenientment per a evitar que es desplacin.

e Per a muntar aquesta proteccié és necessari dirigir-se al distribuidor de la linia, qui ha d'indicar i proveir del
material adequat per aquesta proteccio.

e En cas de contacte amb una linia eléctrica s’ha de tindre present que no provoca generalment el tir dels
dispositius de tall de corrent i si aixi succeeix, la tensié automaticament es restableix per un periode de temps
molt breu.

e En cas de contacte directe de la maquinaria amb els cables eléctrics d'alta tensié :

- No abandonar el lloc de conduccio.

- Advertir a tercers perqué es mantinguin a distancia.

- Maniobrar per a allunyar-se de la zona perillosa: intentar maniobrar la maquina en el sentit invers al qué
va causar el contacte eléctric, per a aconseguir separar la maquina del contacte eléctric.

- Si és impossible separar la maquina del contacte eléctric i en cas d'absoluta necessitat el conductor o el
maquinista no descendira de la mateixa utilitzant els mitjans habituals, sind que botara el més lluny
possible de la maquina evitant tocar aquesta.

- En el cas que s'hagi aconseguit desenganxar-se de la linia eléctrica conduira la maquina fins una
distancia segura.

- En el cas que la maquina arribi a tallar el cable amb tensié i aquest caigui a terra s'ha de prohibir I'accés
del personal a la zona de perill, fins que un especialista comprovi que es troba sense tensié.

e En el cas que la maquina no pugui desprendre's del contacte amb el cable eléctric, les persones que es troben a
la zona de perill han d'observar les seglients normes :

- No tocar la maquina o la linia aéria caiguda a terra.

- Romandre immobil o sortir de la zona a petits passos.

- Advertir a les altres persones amenacgades de no tocar la maquina o la linia i no efectuar actes
imprudents.

- Advertir a les persones que es trobin fora de la zona perillosa que no s’acostin a la maquina.

e En el cas que hi hagi una persona electrocutada, i fins que no es realitzi la separacio de la linia eléctrica i la
magquina, desapareixent aixi la zona perillosa, no s'efectuaran els primers auxilis a la victima.
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13 PLEC DE CONDICIONS

En la redaccié d'aquest estudi s'ha tingut en compte la legislacié en matéria de seguretat relacionada en
la segona part d'aquest plec, i en especial la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencié de Riscos
Laborals, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, segons el qual s'estableixen disposicions minimes
de seguretat i de salut en les obres de construccié.

Aquest estudi de seguretat i salut forma part del projecte d'execucié d'obra o, en el seu cas, del projecte
d'obra, és coherent amb el contingut del mateix i recull les mesures preventives adequades als riscos que
comporti la realitzacio de I'obra.

A tals efectes, el pressupost de |'estudi de seguretat i salut ha d'anar incorporat al pressupost general de
I'obra com un capitol més del mateix.

No s'inclouen en el pressupost de I'estudi de seguretat i salut els costos exigits per a la correcta execucio
dels treballs, conforme a les normes reglamentaries en vigor i els criteris técnics generalment admesos,
emanats d'organismes especialitzats.

Els amidaments, qualitats i valoracions recollides en el pressupost de I'estudi de seguretat i salut podran
ser modificades o substituides per alternatives proposades pel contractista en el pla de seguretat i salut a
que es refereix l'article 7 de RD, previa justificacid técnica convenientment motivada, sempre que no
suposi disminuciod de I'import total, ni dels nivells de proteccié continguts en |'estudi.

Segons el RD, el promotor esta obligat a que en la fase de redaccié del projecte s'elabori un estudi de
seguretat i salut en els projectes d'obres, quan en I'elaboracié del projecte d'obra intervinguin diversos
projectistes, el promotor designara un coordinador en matéria de seguretat i de salut durant I'elaboracio
del projecte d'obra.

La designacio dels coordinadors no eximeix al promotor de les seves responsabilitats.

Visat de projectes (Art. 17 del RD 1627/97)

La inclusié en el projecte d'execucid d'obra de I'estudi basic sera requisit necessari per al visat per part del
Col-legi professional, per a I'expedicid de la llicencia municipal i d'altres autoritzacions i tramits per part
de les Administracions publiques.

En la tramitacié peral'aprovacid dels projectes d'obres de les Administracions publiques es fara declaracid
expressa en |'Oficina de Supervisid de Projectes o organ equivalent de la inclusid de I'estudi de seguretat
i salut, o en el seu cas, de I'estudi basic.

Pla de seguretat i salut (art. RD 1627/97)

En aplicacioé de I'estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, de I'estudi basic, cada contractista elaborara
un pla de seguretat i salut en el treball en el que s'analitzen, estudien, desenvolupen i complementen les
previsions contingudes en I'estudi o estudi basic, en funcié del seu propi sistema d'execucio de I'obra. En
aquest pla s'inclouran les propostes de mesures alternatives de prevencié que el contractista proposi amb
la corresponent justificacié técnica, que no podra implicar disminucié dels nivells de proteccié previstos
en l'estudi o estudi basic. En el cas de plans de seguretat i salut elaborats en aplicacié de I'estudi de
seguretat i salut les propostes de mesures alternatives de prevencié inclouran la seva valoracié
economica, que no podra implicar disminucié de l'import total, d'acord amb el segon paragraf de I'apartat
4 de l'article 5 del RD.

Quan en l'execucio de I'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autonoms, el
promotor, abans de l'inici dels treballs o tan aviat com es verifiqui aquesta circumstancia, designara un
coordinador en mateéria de seguretat i salut durant I'execucié de I'obra.
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La designacid dels coordinadors en materia de seguretat i salut durant I'elaboracié del projecte d'obra i
durant I'execucio de I'obra podra recaure en la mateixa persona.

El pla de seguretat i salut haura de ser aprovat, abans de I'inici de I'obra, pel coordinador en materia de
seguretat i salut durant I'execucié de I'obra.

En el cas d'obres de les Administracions publiques, el pla amb el corresponent informe del coordinador
en materia de seguretat i salut durant Il'execucid de l'obra, s'elevara per a la seva aprovacié a
I'Administracié publica que hagi adjudicat |'obra.

Quan no sigui necessaria la designacié del coordinador, les funcions que se li atribueixen en els paragrafs
anteriors seran assumides per la direccio facultativa.

Aixi mateix, el pla de seguretat i salut estara en |'obra a disposicié permanent de la direccié facultativa.

Els contractistes i els subcontractistes dels coordinadors, de la direccié facultativa i del promotor no
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes.

Llibre d'incidéncies (Art. 13 del RD 1627/97)

En cada centre de treball existira, amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, un
llibre d'incidéncies que constara de fulles per duplicat, habilitat a tal efecte. Facilitat pel Col-legi
Professional al que pertanyi el técnic que hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut. En les obres de les
Administracions publiques ho facilitara I'oficina de supervisié de projectes o organs equivalent.

El llibre d'incidencies haura d'estar sempre en |'obra, i estara en poder del coordinador en matéria de
seguretat i salut durant I'execucié de I'obra o, quan no fos necessaria la designacié de coordinador, en
poder de la direccio facultativa.

A Aquest llibre hi podran accedir la direccid facultativa de I'obra, els contractistes i subcontractistes i els
treballadors autonoms, aixi com les persones o organs amb responsabilitats en materia de prevencio de
les empreses intevintents en l'obra, els representants dels treballadors i els técnics dels organs
especialitzats en materia de seguretat i salut en el treball de les Administracions publiques competents,
que podran fer anotacions en ell, relacionades amb les finalitats que al llibre se li reconeixen.

Avis previ (Art. 18 del RD 1627/97)

En les obres incloses en I'ambit d'aplicacié del present Reial Decret, el promotor haura d'efectuar un avis
a l'autoritat laboral competent abans de l'inici dels treballs.

L'avis previ es redactara d'acord al que disposa I'annex lll del RD; s'haura d'exposar en I'obra de forma
visible, actualitzant-se si fos necessari.

Obertura del centre de treball (Art.19 del RD 1627/97)

L'obertura del centre de treball haura de comunicar-se a l'autoritat laboral, i haura d'incloure el pla de
seguretat i salut al que es refereix I'article del RD 1627/97.

El pla de seguretat i salut estara a disposicid permanent de la Inspeccid de Treball i Seguretat Social i dels
tecnics dels organs especialitzats en matéria de seguretat i salut en les Administracions publiques
competents.

Figueres, octubre de 2025
L’Enginyer Tecnic Industrial
BOADELLA CEBRIAN
EnProGir RAMON -40303135M
enginyeria i projectes industrials 2025.10.17 11:44:00
Ramon Boadella Cebri 00
Col-legiat NUm. 10655
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PRESCRIPCIONS QUE S'THAURAN DE COMPLIR EN RELACIO AMB LES CARACTERISTIQUES, LA UTILITZACIO
| LA CONSERVACIO DE LES MAQUINES, UTILS, FERRAMENTES, SISTEMES Y EQUIPS PREVENTIUS:

o Disposiciones minimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construccion
temporales o moviles Directiva 92/57/CEE 24 Junio (DOCE: 26/08/92)

o Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion R.D. 1627/1997, de
24 octubre (BOE: 25/10/97) Transposicié de la Directiva 92/57/CEE

o Modificacidn del RD 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencidn,
y el RD 1627/1997, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguredad y salud en
las obras de construccién Real Decreto 604/2006

o Ley de prevencién de riesgos laborales Ley 31/1995. 8 noviembre (BOE: 10/11/95)

o Reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos laborales Ley 54/2003. 12 diciembre
(BOE: 13/12/2003)

o Reglamento de los servicios de prevencién R.D. 39/1997. 17 de enero (BOE: 31/01/97).
Modificacions: RD 780/1998 . 30 abril (BOE: 01/05/98)

o -Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos
de trabajo en materia de trabajos temporales en alturaR.D. 2177/2004, de 12 de novembre, (BOE:
13/11/2004)

o Disposiciones minimas en materia de sefalizacién, de seguridad y salud en el trabajo R.D.
485/1997. 14 abril (BOE: 23/04/97)

o Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo R.D. 486/1997. 14 de abril
(BOE: 23/04/97) En el capitol 1 exclou les obres de construccid, pero el RD 1627/1997 I'esmenta
en quant a escales de ma. Modifica i deroga alguns capitols de la " Ordenanza de Seguridad e
Higiene en el trabajo" (0. 09/03/1971)

o Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacidn manual de cargas que
entrafie riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores R.D. 487/1997, de 14 d'abril
(BOE: 23/04/97)

o Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas
de visualizacionR.D. 488/97. 14 abril (BOE: 23/04/97)

o Proteccién de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
bioldgicos durante el trabajo R.D. 664/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97)

o Proteccién de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
cancerigenos durante el trabajo R.D. 665/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97)

o Disposiciones minimas de seguridad y salud, relativas a la utilizacién por los trabajadores de
equipos de proteccion individual R.D. 773/1997.30 mayo (BOE: 12/06/97)

o Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos
de trabajo R.D. 1215/1997. 18 de julio (BOE: 07/08/97) transposicié de la directiva 89/655/CEE.
Modifica i deroga alguns capitols de la " ordenanza de seguridad e higiene en el trabajo" (O.
09/03/1971)

o Proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la
exposicion al ruido R.D. 286/2006. 10 marzo (BOE: 11/03/2006)

o Proteccidn contra riesgo eléctrico R.D. 614/2001. 8 junio (BOE: 21/06/01)

o Reglamento de Almacenamiento de Productos Quimicos y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias. MIE APQ 6 “Almacenamiento de liquidos corrosivos en recipientes fijos”. RD
656/2017, de 23 de junio, (BOE: 25/07/2017)
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Reglamento de seguridad e higiene del trabajo en la industria de la construccién O. de 20 de mayo
de 1952 (BOE: 15/06/52). Modificacions: O. 10 diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 0. 23
septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) Art. 100 A 105 derogats per O. de 20 gener de 1956. Capitol
Il derogat pel RD 2177/2004

Sefializacién, balizamiento, limpieza y terminacidn de obras fijas en vias fuera de poblado O. de
31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)

Normas para la comercializacion y puesta en servicio de las maquinas. RD 1644/2008, de 10 de
octubre (BOE: 11/10/2008)

Instruccién Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del reglamento de aparatos de elevacion y
manutencién referente a gruas-torre desmontables para obrasR.D. 836/2003. 27 juny, (BOE:
17/07/03). vigent a partir del 17 d'octubre de 2003. (deroga la O. de 28 de junio de 1988 (BOE:
07/07/88) i la modificacié: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90))

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al
amianto. RD 396/2006, de 31 de marzo (BOE 11/04/2006)

Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajoO. de 9 de marzo DE 1971 (BOE: 16 |
17/03/71) Correccié d'errades (BOE: 06/04/71) Modificacié: (BOE: 02/11/89) derogats alguns
capitols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997
| RD 1215/1997

S'aprova el model de llibre d'incidéncies en obres de construcciéO. de 12 de gener de 1998 (DOGC:
27/01/98)

Correccié d'errors del Reial decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desplega la Llei 32/2006,
de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractacid en el sector de la construccié. («<BOE» 219, de
12-9-2007.)

Reial decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desplega la Llei 32/2006, de 18 d'octubre,
reguladora de la subcontractacié en el sector de la construccié. («<BOE» 204, de 25-8-2007.)

Llei 32/2006, de 18 d'octubre Reguladora de la subcontractacid en el sector de la construccio.

Decret 399/2004, de 5 d'octubre Decret pel qual es crea el registre de delegats i delegades de
prevencio i el registre de comités de seguretat i salut, i es regula el diposit de les comunicacions
de designacié de delegats i delegades de prevencid i de constitucid dels comités de seguretat i
salut.

Condicions ambientals.

O

DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT | SALUT EN ELS LLOCS DE TREBALL. RD 486/1997, de 14
de abril (BOE 23/04/1997)

PROTECCIO DE LA SALUT | LA SEGURETAT DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCOS RELACIONATS
AMB L'EXPOSICIO AL SOROLL R.D. 286/2006, de 10 de marg (BOE: 11/03/2006)

Instal-lacions eléctriques.

o
o

REGLAMENT DE LiNIES AERIES D'ALTA TENSIO.
REGLAMENT ELECTROTECNIC PER A BAIXA TENSIO. INSTRUCCIONS TECNIQUES
COMPLEMENTARIES.

Maquinaria.

AJUNTAMENT DE CASTELLO D’EMPURIES
Pca. Joc de la Pilota, 1 145
17486 — Castellé d’Empuries



PROJECTE EXECUTIU: E.n P I'.O G I. '
Substitucié de les canonades d’aigua potable en diversos carrers del casc antic de Castellé ' Empuries . soginyeda | projectes indusiricls

o REGLAMENT D'EQUIPS A PRESSIO | LES SEVES INSTRUCCIONS TECNIQUES COMPLEMENTARIES.
RD 2060/2008, de 12 de desembre (BOE 05/02/2009)

o REGLAMENT D'APARELLS D'ELEVACIO | MANUTENCIO DELS MATEIXOS. RD 2291/1985, de 8 de
novembre (BOE 11/12/1985)

o NORMES PER A LA COMERCIALITZACIO | POSADA EN SERVEI DE LES MAQUINES. RD 1644/2008,
de 10 d'octubre (BOE: 11/10/2008)

o ITC MIE-AEM-1 "ASCENSORS", RD 88/2013, de 8 de febrer (BOE: 22/02/2013)

o ITC MIE-AEM-2 “GRUES TORRE PER A OBRES O ALTRES APLICACIONS” RD 836/2003, de 27 de juny
(BOE: 17/07/2003)

o ITC-MIE-AEM-3 “CARRETONS AUTOMOTORS DE MANUTENCIO”. Ordre de 26 de Maig de 1989
(BOE 09/06/1989)

Equips de proteccid individual (EPI).

o COMERCIALITZACIO | LLIURE CIRCULACIO INTRACOMUNITARIA DELS EQUIPS DE PROTECCIO
INDIVIDUAL.R.D. 1407/1992 de 20 Novembre de 1992 B.O.E. 28 de Desembre de 1992. Modificat
per O.M de 16 de Maig de 1994 B.O.E. 1 de Juliol de 1994 y per R.D. 159/1995, de 3 de febrer
B.O.E. 8 Mar¢ de 1995.

o DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT Y SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIO PELS
TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL.R.D. 773/1.997 de 30 de maig de 1997

Senyalitzacions.
o DISPOSICIONS MINIMES EN MATERIA DE SENYALITZACIO DE SEGURETAT | SALUT AL TREBALL.R.D.
485/1.997 B.O.E 14 d'abril de 1997
o SENALIZACION DE OBRAS DE CARRETERAS.M.O.P.T. y M.A. Norma de Carreteras 8.3 - IC

Varis.
o QUADRE DE MALALTIES PROFESSIONALS EN EL SISTEMA DE LA SEGURETAT SOCIAL | CRITERIS PER
A LA SEVA NOTIFICACIO | REGISTRE. RD 1299/2006 de 10 de novembre (BOE 19/12/2006).
o CONVENIS COL-LECTIUS.

Relacié de la Norma Espanyola (UNE-EN) respecte les E.P.L.S.

Utilitzacié d'Equips de Proteccié Individual. R.D. 773/1997, del 30/05/1997
B.O.E. n? 140 de 12/06/1997

PROTECCIO DEL CAP
Casc de seguretat. U.N.E.-E.N. 397: 1995

EQUIPS DE PROTECCIO DELS ULLS
Proteccié individual dels ulls: Requisits. U.N.E.-E.N. 166: 1996
Proteccié individual dels ulls: Filtres per soldadura U.N.E.-E.N. 169: 1993

i técniques relacionades.

Proteccié individual dels ulls: Filtres per ultraviolats. U.N.E.-E.N. 170: 1993
Proteccié individual dels ulls: Filtres per infrarojos. U.N.E.-E.N. 170: 1993
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PROTECCIO DE LES OIDES

Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. U.N.E.-E.N.

Part 1: Orelleres.

Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. U.N.E.-E.N.

Part 1: Taps.

Protectors auditius. Recomanacions relatives a la U.N.E.-E.N.

seleccid, us, precaucions de treball i manteniment.

PROTECCIO DE PEUS i CAMES

Requisits y métodes d'assaig per el calgat de seguretat, U.N.E.-E.N.

calcat de proteccid i calgat de treball d'Us professional

Especificacions pel calgat de seguretat d'Us professional. U.N.E.-E.N.
Especificacions pel calgat de proteccio d'us professional. U.N.E.-E.N.

Especificacions pel calgat de treball d'Us professional. U.N.E.-E.N.

352-1: 1994

352-2: 1994

458:

344:

345:
346:
347:

1994

1993

1993
1993
1993

PROTECCIO CONTRA LA CAIGUDA DES DE ALTURES .INCLOENT ARNESOS i CINTURONS

Equips de proteccio individual contra caiguda d'altures. U.N.E.-E.N.

Dispositiu de descens.

Equips de proteccio individual contra caigudes d'altura. U.N.E.-E.N.

Part 1:Dispositiu anticaigudes lliscants amb linia
d'ancoratge rigida.

Equips de proteccid individual contra caigudes d'altura. U.N.E.-E.N.

Part 2:Dispositiu anticaigudes lliscants amb linia
d'ancoratge flexible.

Equips de proteccid individual contra caigudes d'altura. U.N.E.-E.N.

Elements de subjeccid

Equips de proteccid individual contra caigudes d'altura. U.N.E.-E.N.

Absorbidors de energia.

Equips de proteccié individual per sostenir en posicié de U.N.E.-E.N.

treball i prevencid de caigudes d'alcada. Sistemes de
subjeccié.

Equips de proteccio individual contra caigudes d'altura. U.N.E.-E.N.

Dispositiu anticaigudes retractils.

Equips de proteccio individual contra caigudes d'altura. U.N.E.-E.N.

Arnesos anticaigudes.

Equips de proteccio individual contra caigudes d'altura. U.N.E.-E.N.

Connectors.

Equips de proteccio individual contra caigudes d'altura. U.N.E.-E.N.

Sistemes anticaigudes.

Equips de proteccid individual contra la caiguda d'altura. U.N.E.-E.N.

Requisits generals per instruccions d'us i marcat.

341:

1993

353-1: 1993

353-2: 1993

354:

355:

358:

360:

361:

362:

363:

365:

1993

1993

1993

1993

1993

1993

1993

1993
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EQUIPS DE PROTECCIO RESPIRATORIA
Equips de proteccié respiratoria. Mascares. Requisits, assaigs,

marcat.

Equips de proteccid respiratoria. Rosques per peces facials.
Connexions per rosca estandard.

Equips de proteccid respiratoria. Rosques per peces facials.
Connexions per rosca central.

Equips de proteccid respiratoria. Rosques per peces facials.
Connexions roscades de M45 x 3.

Equips de proteccid respiratoria. Mascaretes. Requisits,
assaigs, marcat.

Equips de proteccié respiratoria. Filtres contra particules.
Requisits, assaigs, marcat.

Equips de proteccio respiratoria. Filtres contra gasos i filtres
mixtes. Requisits, assaigs, marcat.

Equips de proteccidé respiratoria amb manega d'aire fresc
previstos de mascara, mascareta o conjunt broquet.
Requisits, assaigs, marcat.

Equips de proteccid respiratoria amb linia d'aire comprimit
per utilitzar-se amb mascara, mascareta, o adaptador facial
tipo broquet. Requisits, assaigs, marcat.

Equips de proteccid respiratoria. semimascares filtrants de
proteccid contra particules. Requisits, assaigs, marcat.

Equips de proteccid respiratoria. Mascaretes autofiltrants
amb valvules per protegir dels gasos o

dels gasos i las particules. Requisits, assaigs, marcat.

PROTECCIO DE LES MANS

Guants de proteccié contra els productes quimics i els
microorganismes. Partl: Terminologia i requisits de
prestacions.

Guants de proteccié contra els productes quimics i els
microorganismes. Part2: Determinacio de la

resisténcia a la penetracié.

Guants de proteccié contra els productes quimics i els
microorganismes. Part3: Determinacid de la resisténcia a la
permeabilitat dels productes quimics.

Guants de proteccid contra riscos mecanics.

Guants de proteccid contra riscos térmics (calor i/o foc).

U.N.E. 81233:1991
E.N. 136:1989
U.N.E. 81281-1:1989
E.N. 148-1:1987
U.N.E. 81281-2:1989
E.N. 148-2:1987
U.N.E. 81281-3:1992
E.N. 148-3:1992
U.N.E. 81282:1991
E.N. 140: 1989
U.N.E. 81284 :1992
E.N. 143:1990
U.N.E. 81285:1992
E.N. 141:1990

U.N.E.-E.N. 138:1995

U.N.E.-E.N. 139:1995

U.N.E.-E.N. 149:1992

U.N.E.-E.N. 405:1993

U.N.E.-E.N. 374-1:1995

U.N.E.-E.N. 374-2:1995

U.N.E.-E.N. 374-3:1995

U.N.E.-E.N. 388:1995

U.N.E.-E.N. 407:1995
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Requisits generals pels guants. U.N.E.-E.N. 420:1995

Guants de proteccié contra les radiacions ionitzants i la U.N.E.-E.N. 421:1995
contaminacio radioactiva.

Guants i manyoples de material aillant per treballs eléctrics. U.N.E.-E.N. 60903:1995

VESTUARI DE PROTECCIO
Robes de proteccid. Requisits generals. U.N.E.-E.N. 340:1994

Robes de proteccid. Metodes d'assaig: determinacié del U.N.E.-E.N. 348:1994
comportament dels materials a I'impacte de petites particules

E.N. 348:1992
de metall fos.

Robes de proteccié. Proteccid contra productes quimics U.N.E.-E.N. 467:1995
liquids. Requisits de prestacions de les robes que ofereixin
una proteccid quimica a certes parts del cos.

Robes de proteccié utilitzades durant la soldadura i les U.N.E.-E.N. 470-1:1995
tecniques connexes. Partl: requisits generals.

Especificacions de robes de proteccié contra riscos de quedar U.N.E.-E.N. 510:1994
atrapat per peces de maquines en moviment.

Roba de proteccié. Proteccié contra la calor i les flames. U.N.E.-E.N. 532:1996
Metode d'assaig per a la propagacié limitada de la flama.

Figueres, octubre de 2025

L’Enginyer Tecnic Industrial

BOADELLA CEBRIAN
% EnProGir RAMON -40303135M
s o moas 2025.10.17 11:44:18
+02'00"

Ramon Boadella Cebrian
Col-legiat Num. 10.655
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14 PLANOLS DE SEGURETAT | SALUT

Urbanisme: senyalitzacio

plafé desviament transit

1. plafé desviament de transit
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Urbanisme: senyalitzacio

Tanca provisional obra

1. tanca provisional obra
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Urbanisme: senyalitzacio

Barrera rigida portatil

.44

)

i

Barrera rigida de proteccid portatil

1 Axonometrica

2 Algat transversal
3 Planta detall AA

4 Seccié BB

5 Seccio AA

6 Alcat longitudinal
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Urbanisme: senyalitzacio

Balisa amb llums intermitents

1 Balisa amb llums intermitents
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Urbanisme: senyalitzacio

Con d’abalisament

~5 0.07

~ 1030

1 Con d’abalisament
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Urbanisme: senyalitzacio

Senyalitzacio en talls de carreteres de desviament

senyalitzacié en talls de carreteres de desviament
1.voravia
2.tanca direccional 2x1m.
3.cons d’abalisament reflectants
4.senyal lluminosa
5.obres
Alcada de les senyals (de la part inferior del senyal al terra 1m.)
Mides recomanables
Calgades sense voravies
Diametre cm discos: 60
Triangles L: 70-90
Quadrats L: 60
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Panells: 80x40

Cons-—60

Calgades amb voravia
Diametre cm discos: 90
Triangles L: 90-175
Quadrats L: 90
Panells: 165x70
Cons: 50x70

Autopistes, Autovies
Diametre cm discos: 120
Triangles L: 175
Quadrats L: 120
Panells: 195x95

Cons: 70x90
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PROJECTE EXECUTIU:
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Urbanisme: senyalitzacio

Equip senyalitzacioé provisional transit

Equip estandard Senyalitzacié provisional d'obres per carretera convencional

Equip de senyalitzacid provisional
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PROJECTE EXECUTIU:
Substitucié de les canonades d’aigua potable en diversos carrers del casc antic de Castellé d’Empuries .

Urbanisme: senyalitzacio

Plafé senyal indicatiu precaucié obres

Senyalitzacio obres: Precaucid, zona en obres
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PROJECTE EXECUTIU:
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Urbanisme: senyalitzacio

Plafé senyal indicatiu no passeu obres

Senyalitzacié obres: No passeu, zona en obres
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Urbanisme: senyalitzacio

Plafé senyal indicatiu prohibit el pas

Senyalitzacié obres: Prohibit el pas a tota persona aliena a I'obra
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Urbanisme: senyalitzacio

Balisa intermitent cédula fotoeléectrica

Senyalitzacio obres: balisa intermitent, cedula fotoeléctrica
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PROJECTE EXECUTIU:
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Urbanisme: rases

Esquema protecci6 rases

proteccié de rases, esquema
1. Seccid

2. Perspectiva

3. Esquema de proteccio de rases
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PROJECTE EXECUTIU:
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Urbanisme: rases

Esquema apuntalament rases

esquema apuntalament de rases

1. rasa sense apuntalament

2. rasa amb apuntalament sense sobrecarrega

3. rasa amb apuntalament per sobrecarrega

4. rasa en profunditat amb sobrecarrega

a. apuntalament horitzontal

b. apuntalament vertical

5. rasa amb sobrecarrega lleugera

Amplada minima de rases en funcié de la seva profunditat
com a minim I'esmentada amplada cal que sigui de:
0.50m fins a 1.00m. de profunditat

0.65m fins a 1.50m. de profunditat

0.75m fins a 2.00m. de profunditat

0.80m fins a 3.00m. de profunditat

0.90m fins a 4.00m. de profunditat

1.00m per a més de 4.00m. de profunditat
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PROJECTE EXECUTIU:
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Urbanisme: rases

perspectiva

esquema proteccid de rases
1. Balisa lluminosa permanent de color vermell
. Pas de vianants, amplada minima de0.60m.
. Escala amb sabata
. Senyal de perill
. Senyal de prohibicié indicativa de risc
. En terreny dur D=H/2
En terreny fluix D=H

O, WN
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Urbanisme: forats i obertures

Esquema de proteccié

Proteccions en forats i obertures
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Urbanisme: linies eléctriques

Portic d’abalisament, proteccid de linies eléctriques

Portic d’abalisament, proteccié de linies eléctriques

1. Seccid explicativa
a=distancia de proteccié
h=pas lliure

s=senyal indicativa algada maxima

2. Perspectiva
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Distancies relatives per a la maquinaria d’obra

Distancies relatives de proteccid per la maquinaria d'obra propera a les linies electriques aeries
1. Linies Baixa Tensid

a=distancia de protecci6é 2.00m

2. Linies Alta Tensio fins a 57.000V.
a=distancia de proteccié 3.00m

3.Linies Alta Tensi6 majors 57.000V
a=distancia de proteccié 5.00m

AJUNTAMENT DE CASTELLO D’EMPURIES
Pga. Joc de la Pilota, 1 167
17486 — Castellé d’Empuries



EnProGir

enginyeria i projectes industrials

PROJECTE EXECUTIU:
Substitucié de les canonades d’aigua potable en diversos carrers del casc antic de Castellé d’Empuries .

Urbanisme: linies eléctriques

Esquemes de pas per sota linies B.T.

Esquema de pas per sota de linies aéries de Baixa Tensid

a=2.00m
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Urbanisme: vessament de terres

Esquema limit de retrocés

Esquema limit retrocés en vessament de
terres variable segons el tipus de terreny
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Esquema proteccio de desmunts i terraplens

Esquema proteccid i senyalitzacié de desmunts i terraplens
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Control de nivell

Control de nivell

1.control de nivell posterior

2.control de nivell lateral
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Col-locacio estabilitzadors

Col-locaci6 estabilitzadors

distancies
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Perspectiva de pas

pas sota linies eléctriques

perspectiva
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recolzaments

Col-locacié estabilitzadors

recolzaments
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15 PLANOLS D’INSTAL-LACIO

Situacio - Emplacament

Planta General Estat Actual

Planta General Estat Previst

Detalls Canalitzacié — Valvules, Hidrant

Detalls Canalitzacio - Escomeses
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